Zmluva o dielo

uzatvorena podia zakona ¢&. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

cl. L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel” Obec Podolie

Sidlo: Podolie 566, 916 22 Podolie

Zastupena: PaedDr. Rastislav Bobocky, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu: 5806138001 / 5600

IBAN: SK06 5600 0000 0058 0613 8001

ICO: 00311928

DIC: 2021079896

Tel.: 032 /7794102

E — mail: podolie@podolie.sk

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel” VOS CONSULT, s.r.o

Sidlo: Mileticova 550/1, 821 08 Bratislava
Zastupeny: JUDr. Erik VI¢ak - konatel

Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych: JUDr. Erik VI¢ak - konatel

-vo veciach zmluvnych : JUDr. Erik VI¢ak - konatel

Oznadenie registra podnikatela: OS Zilina, Odd. Sro, Vlozka ¢. 73190/L
Cislo zapisu: OS Zilina, Odd. Sro, Vlozka ¢. 73190/L
Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Cislo uctu: SK28 0200 0000 0038 9433 5558
IBAN: SK28 0200 0000 0038 9433 5558
ICO: 51116081

DIC: 2120595378

Tel.: 0944 563 609

Fax:

(V pripade ucasti skupiny uviest Udaje uvedené v tomto bode pre kazdého &lena skupiny samostatne)

(dalej len ,zhotovitel”)

cl. 1L
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,Podpora dobudovania
zakladnej technickej infrastruktary v obci Podolie* vrozsahu podla Projektu stavby
(projektova dokumentacia pre stavebné povolenie): ,Podpora dobudovania zakladnej
technickej infrastruktury v obci Podolie®, ktory vypracovala VG PROJEKT, s.r.o.,
Bernolakova 1490/4, 921 01 Piestany v oktdbri 2019, zakazkové &islo: 32/2019, ktora je
neoddelitelnou sugastou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky
_Podpora dobudovania zakladnej technickej infrastruktury v obci Podolie* (dalej len
,projektova dokumentacia’), ktoré je archivovane u objednavatela pod sp. zn.
VO/PZ/2/2021.



2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto ¢lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v stlade s § 43d zakona
C. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podla projektove;
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

3. Zhotovitel je povinny vykonat' predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktorl predlozil
objednavatelovi ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani zakazky: .Podpora dobudovania
zakladnej technickej infrastruktury v obci Podolie®. Tato ponuka je archivovana ako sucéast
dokumentacie u objednavatela pod spis. zn. VO/PZ/2/2021. Tieto dokumenty (tzn.
sutazné podklady a ponuka) st obom zmluvnym stranam zname. boli zmluvnym stranam
navzajom odovzdané a obe zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto
zmliuve.

4. Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vieobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeé&nostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov $tatne; spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

¢l .
Termin plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa I Termin |
1.1. | zacatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukoncenie prac: 1.2.1. do 120 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 06/2022.

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial' bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

3. V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutocnit prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovite! povinny ihned o tejto skutodnosti informovat
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skuto¢nosti zaslat' objednavatelovi aj list.
Nasledne objednavatel zaéne rokovanie o rieeni vzniknutej situacie so zhotovitelom.

4. Vpripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemoznujucich riadne pinenie
diela, prislusny termin sa prediZuje o pocet dni, poc¢as ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia.

5. Objednavatel sa zavazuje, Zze dokonc&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

6. Vsetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred ucinnostou
tejto zmluvy, idd na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto
vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.



¢l IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v clanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

cena bezZ DPH. ... 270 930,- Euro,
DPH 20%0. e eannes 54 186,- Euro,
CenNa S DPH ..o 325 116,- Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovant zmluvnu cenu v zmluve celkom. Na skutocnost. ze nie
je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpoGtovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpocte podla objektov v Cleneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer‘) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace adodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou,

3.3.dodanie véetkych dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby, k uvedeniu diela do
prevadzky ajeho uzivaniu vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN
noriem (vydané odborne spdsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky,

3.4.dodanie troch vyhotoveni projektu skutocného vyhotovenia stavby,

3.5.organizéaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

3.6.porealizacné zameranie stavby 3 x v digitalnej forme, a to 2x vo formate .pdf a 1x vo
formate .dwg a 3 x v papierovej forme

3.7.vytydenie vSetkych inZinierskych sieti.

Sucastou dodavky st aj naklady na vytyéenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
sadatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technolégii, odvoz stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku a poplatok za
ulozenie stavebného odpadu a prebyto¢nej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie
skutocného vyhotovenia diela vyplyvajuce] z projektu diela pri respektovani autorskych
prav, zabezpecenie docasneho dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu do¢asného dopravneho znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
suvisiacich s dielom, jeho odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii, porealizacné
geodetické zameranie, splnenie povinnosti  stavebnika vyplyvajuce z drziavania
prislugnych platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

cl. V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi ziadny preddavok, ani zalohy.

Zhotovitel bude dodavky a prace fakturovat dvomi fakturami — jednou fakturou vystavenou
po dvoch mesiacoch od zacatia realizacie prac a jednou zavere¢nou fakturou. Faktury
budu vystavované na zaklade zhotovitefom predloZzenych, objednavatelom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac na prislusnej casti
diela.
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Splatnost tak Ciastkovych faktur, ako aj zaverecnej faktury je 60 dni odo dRa ich doruéenia
objednavatelovi. Zavere¢na faktura bude zhotovitelom vystavena do 3 dni po odovzdani
a prevzati diela. Pri sankénej fakture je jej splatnost’ 15 kalendarnych dni odo dia jej
dorucenia.

Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:

4.1. Cislo danového dokladu (faktury),

4.2. oznacenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kéd projektu,

4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opravnujuce k fakturacii,

4.5. oznacenie penazného Ustavu a &islo U&tu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. den vystavenia, den splatnosti, datum zdanitelného plnenia,

4.7. fakturovani sumu v €,

4.8. hodnotu DPHvVv % a v €,

4.9. oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

4.10. peciatku a podpis zodpovedne; osoby za zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat prisluiné nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti
s pisomnym odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti za¢ne plynut doruc¢enim opravenej
faktury objednavatelovi.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzate doklady o vysledkoch sku$ok st podmienkou
prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskor 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavere¢nému prevzatiu.

O prevzati diela spisu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych préc,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
O opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, e dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi doklady urcené
prislusnymi STN, EN a vieobecne zavaznymi predpismi.

Dnom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.
cl. VIL.
Zarucna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pocas zaruénej doby
vlastnosti dohodnuté v zmiuve.

ZaruCna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zadina plynut odo dna odovzdania diela
objednavatelovi.
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Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze pocas zarucnej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas zarucnej
doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistene

a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstranovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moznom ¢ase, najneskor vsak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od =zacatia ich
odstrafiovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy def omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedene; v &l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro za kazde porusenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovene inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vy$ke 40,- Euro za kazdy den oneskorenia
odstranenia vad, tj. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

Vy$sie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu skody, ktora
vznikla v dosledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vyske ato aj
v pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky
z omedkania vo vyske ustanovenej § 369 odsek 2 zakona C. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

cl. IX.
Spolupdsobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalsich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi primerané spolupésobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin pinenia uvedeny
v Cl. lll. tejto zmluvy.
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cl. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vsetky skuto&nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude
potvrdzovat stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguije, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitel je povinny uskutoériovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitelom dokladu

0 odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti podla § 45 ods. 1 pism. b)a § 45 0ds. 4, 5 a §
46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre pinenie podla tejto zmluvy)
alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude stavbyvedutcim osoba,
ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané Cinnosti podla § 45 ods.
1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢&. 50/1976 Zb. o tUzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre pinenie podla tejto zmluvy) ale je drzitelom dokladu ekvivalentného
podla prava EU, tak sa zhotovitel zaroven zavazuje, ze tato osoba bude mat oficialne
zabezpecené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre plnenie podla tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyvedtceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskor pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v ¢l. Il tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by po¢as zhotovovania diela doglo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel' povinny najneskér v deri tejto zmeny predlozit objednavatelovi fotokdpiu
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti uvedeného v predchadzajiucom texte.
V pripade, ak zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej sposobilosti pri
zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy,
aj zacCaty den omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo
odstupit’ od tejto zmluvy. Vys$Sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu $kody, ktora mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti v
pinej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.



2. Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku poriadok
a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN
Obce Podolie a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek poc¢as zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spdsobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢&lanku), ¢&i je dielo zhotovovane
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel' je povinny poskytnut objednavatelovi pri
uplatfiovani tohto jeho prava vsetku potrebnu sucinnost. V pripade porusenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvnt pokutu vo vyske 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie
prava objednavatela uvedeného v nasledujicom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane
a zarovell ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. Vy$sie uvedenou zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikla v dosledku poruSenia
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda
prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek pocas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za ucelom zistenia, ¢i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroven ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat od zhotovitela aj Uhradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovovaneé
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, 7e dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, ze objednavatel mdze odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlh3ej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamzite.

5. V pripade, ak by doslo k ukonceniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto zmluvy,
najneskor véak v lehote do 3 pracovnych dni odo dna ukon&enia zmluvy, pokial neddjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, uplne a vcas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vy$ke 1.000,- € za kazdy, aj
zacaty dert omeskania. Vy$sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu $kody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju dohodu o pinej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatefovi plnt moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutocnil objednavatel
véetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto uéelom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzate
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do uschovy objednavatela alebo
inej, objednavatelom urcenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozadovat od
zhotovitela nahradu véetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
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vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich pinej vyske a tiez bude mat narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tato udelenu plnd moc prijima.
Tato plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas poskodeného podla § 29 zakona &. 300/2005 Z. z.

(Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

6. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania stvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykolvek pocas platnosti a Gginnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku, ktord ma verejny obstaravatel uzavretl s poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im v3etku

potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:
6.1. Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
6.2. Utvar naslednej finan¢ne; kontroly a nimi poverené osoby:;

6.3. Najvyssi kontrolny urad SR, prislugna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény

organ a nimi poverené osoby,
6.4. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. a2z 6.5. v sulade S prislusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu:
»Podpora dobudovania zakladnej technickej infrastruktuary v obci Podolie

Predmet / Nazov zakazky: Podpora dobudovania zakladnej technickej infrastruktury v obci Podolie
Operaény program: Ludskeé zdroje
Prioritna os: 6 Technicka vybavenost v obciach s pritomnostou marginalizovanych romskych komunit
Investic¢na priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a socialnej regeneracie zanedbanych komunit v
mestskych a vidieckych oblastiach
Specificky ciel: 6.1.1 Rast poctu rémskych domacnosti s pristupom k zlep§enym podmienkam byvania
Kadd vyzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Nazov projektu: Podpora dobudovania zakladnej technickej infrastruktury v obci Podolie
E WINISTERSTVO H i OPERACNY PROGRAM
SLOVENSKE] REPUBLIKY s vy IO ovoa 2 ® 9 UDSKE ZDROJE

8. Pravidla pre zmenu subdodavatelov poCas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny
zhotovitel najneskoér v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit' objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskutoCnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory
ma subdodavatel pinit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
musi mat’ opravnenie dodavat tovar, uskutodrovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu k tej casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ¢o si v pripade

pochybnosti méZe overit objednavatel sam vyZiadanim si potrebnych dokladov

pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nema
opravnenie dodavat tovar, uskutoéfovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej
Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit, ma objednavatel pravo odstupit’ od
tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za

kazde porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
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13.

14.

15.

16.

1If

Zhotovitel sa zavazuje, Ze, Ze pocas doby realizacie stavebnych prac zamestna podfa
zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby, spifajuce kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) su nezamestnane, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Véetky materialy a technologie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v stlade so zakonom o certifikacii a preukazani
zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voCi
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tuto znasa
a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujtucej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

12.1. Dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.

12.2. Porealizadné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.
12.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zarucné listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

12.5. Doklady o nakladani s odpadom.

12.6. Stavebny dennik.

12.7. Zapisy o kontrole prac na ¢astiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto &lanku zo strany zhotovitela je dovodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebne.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze respektuje poziadavku objednavatela, aby pocas vystavby
neprislo k obmedzeniu uZivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpeci
Gistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek mdze objednavatel na
naklady zhotovitela zabezpecit poriadok a vzniknuté naklady oductovat z fakturacie
zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade ¢l. IV tejto zmluvy. Sucastou plnenia je aj
odovzdanie vietkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:
17.1. odovzdat platnu projektovi dokumentaciu stavby, podla bodu ¢l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,
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17.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

17.3. prevziat dokonceny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest' prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujuce pre stavebné prace,

18.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

18.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

18.4. oznadit' stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona &.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.

¢l. XIl.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch $pecifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povaZzuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat s terminom pinenia podla &lanku II. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto tcelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat v pineni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s dodavatelom
v pripade kedy este nedoslo k pineniu zo zmluvy medzi objednavatelom a dodavatelom
a vysledok administrativnej finanénej kontroly Poskytovatela NFP neumoziiuje
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
alebo inych postupov.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy déjde k potrebe uskutoénit doplfiujice prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktdry o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.



¢l. XIil.
Zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam

a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v plathom zneni

2.1. Obec Podolie zverejni na webovom sidle obce, alebo

2.2 ak zmluva nie je zverejnena podla bodu 2.1. tohto ods. do 7 dni odo dna jej
uzatvorenia, méze uéastnik zmluvy podat navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom
vestniku.

Tato zmluva nadobuda Géinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obg&ianskeho zakonnika) po spineni odkladace; podmienky, ktora spoCiva v
tom, ze dojde k schvaleniu ziadosti o nenavratny financny prispevok (dalej len ,NFP®), k
uzatvoreniu zmluvy o NFP a k schvaleniu procesu verejného obstaravania
Poskytovatefom NFP. V pripade neschvalenia ziadosti o NFP, neuzatvorenia zmluvy
o NFP alebo neschvalenia procesu verejného obstaravania poskytovatefom NFP si
objednavatel vyhradzuje pravo vyuzit institat odkladacej podmienky a tuto zmluvu
anulovat.

O nadobudnuti uéinnosti zmluvy svedg&i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Podolie vyda uéastnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Zhotovitel je povinny podas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a ¢istotu a zabezpedéit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrZiavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. St¢astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatelom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopinat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnt sucast
tejto zmluvy. Tato zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v stlade s ustanoveniami §
18 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru¢eny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej zmluvne;
strane. Po td istu dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho
podala. Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odslhlasenia obomi
zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne
zmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit
stavebny dozor objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocefiovani naviac prac pouzit
rovnaki metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouZzil pri spracovani svojej ponuky a
rozpoétu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajice ztejto zmluvy a neupravené vtejto zmluve riadia sa
prislu§nymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom zneni.



9. Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuji za doruéené najneskoér uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania postou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v ¢l. | tejto zmluvy. Za prijaty sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre prerusenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na

poste.
V Podoli, diia 18.2.2022 V Podoli, dhna 18.2.2022
Za zhotovitela: Za objednavatela:

VOS CUNSULT, s.r.o. '
Nizny koniec 11/16, 029 56 Zakamenné
1ICO 51116081, IC DPH SK2120595378
OR SR Zilina. Odd SRO. Viozka ¢ 73190/L

JUDr. Erik VIcak PaedDr. Rastisfav Bobocky
konatel staro



