
Zmluva o dielo 
 
uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

čl. I. 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:    Obec Podolie 
Sídlo:      Podolie 566, 916 22 Podolie 
Zastúpená:     PaedDr. Rastislav Bobocký, starosta obce 
Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu:     5806138001 / 5600 
IBAN:      SK06 5600 0000 0058 0613 8001 
IČO:      00311928 
DIČ:      2021079896 
Tel.:      032 / 779 41 02 
E – mail:     podolie@podolie.sk  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
2. Zhotoviteľ:            Royaldom, s.r.o. 
Sídlo:  Častkovce 428, 916 27 Častkovce 
Zastúpený:  Martin Madro, konateľ spoločnosti 
Oprávnený na rokovanie   
-vo veciach technických:  Martin Madro, konateľ spoločnosti 
-vo veciach zmluvných :  Martin Madro, konateľ spoločnosti 
Označenie registra podnikateľa:  Okresný súd Trenčín 
Číslo zápisu:  21198/R 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu:  4028206746 / 7500 
IBAN:  SK64 7500 0000 0040 2820 6746 
IČO:  44590270 
DIČ:  2022746154 
Tel.:  0903 134 373      
Fax:    
(ďalej len „zhotoviteľ”) 
 
 

čl. ll. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť Dielo „Vytvorenie inovatívneho 

edukačného laboratória – STEM vyučovanie a rozvoj kritického myslenia – stavebné 
úpravy učebne“ v rozsahu podľa Výkazu výmer „Oprava učebne, obec Podolie“ z 02/2025, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky 
„Vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória – STEM vyučovanie a rozvoj kritického 
myslenia – stavebné úpravy učebne“ (ďalej len „výkaz výmer“), ktoré je archivované 
u objednávateľa pod sp. zn. VO/ZZN/1/2025. 

 
 
 
 
 



 
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v ods.1. tohto článku zmluvy 

odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so stavebným 
zákonom a súvisiacich STN a EN, podľa výkazu výmer sám, na svoje náklady a svoje 
nebezpečenstvo. 

 
3.  Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 

objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „Vytvorenie 
inovatívneho edukačného laboratória – STEM vyučovanie a rozvoj kritického myslenia – 
stavebné úpravy učebne“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie 
u objednávateľa pod spis. zn. VO/ZZN/1/2025. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a 
ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom 
odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za východiskové podklady k tejto zmluve. 

 
4.  Dielo musí byť vyhotovené podľa výkazu výmer a pri dodržaní jej parametrov, platných 

STN a EN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na 
stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade 
s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií 
v povoľovacom konaní. 

 
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzatvorením tejto zmluvy riadne a s odbornou 

starostlivosťou oboznámil s podrobným výkazom výmer. 
 
6.   Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že: 
 a) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle výkazu 

výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné, 
 b) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si 

všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje 
súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela, 

 c) Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené 
s realizáciou diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb 
potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na 
zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady 
na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné 
náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. Cena diela odráža 
všetky podmienky staveniska. 

 
7.  Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré 

majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného 
typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, 
zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov 
poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ táto zmena nebude najskôr 
písomne schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku 
v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje 
použiť materiály, výrobky, technológie a funkčné a technické riešenia, ktoré musia spĺňať 
podmienky výzvy Programu Slovensko 2021 – 2027, Názov výzvy: Výzva na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva, Kód 
výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR., v aktuálnom znení  tejto výzvy vrátane príloh 
tejto výzvy, a pri realizácii predmetu zmluvy postupovať v zmysle podmienok tejto výzvy, 
najmä s relevantnými podmienkami Prílohy č. 11 výzvy - Podmienky pre zabezpečenie 
súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu (DNSH)“. 

 
 
 



 
čl. lll. 

Termín plnenia 
 
1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy 

v nasledovných termínoch: 

 Etapa Termín 
1.1. začatie prác: 1.1.1. do 3 pracovných dní od odovzdania staveniska. 
1.2. ukončenie prác: 1.2.1. do 45 dní od odovzdania staveniska;  

Odovzdanie staveniska – do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
Predpoklad odovzdania staveniska: 07/2025. 

 
2.  Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, 
pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a výkazom výmer. 

 
3.  V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré 

nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať 
stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. 
Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie 
pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo výkaze 
výmer. 
Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne 
záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní 
a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý 
bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky zhotoviteľa. Súčasťou ponuky 
zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by 
v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné 
ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by 
realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky 
naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac 
práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto bodu zmluvy môže 
byť daný iba uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia Dodatku k zmluve nie je 
zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať a fakturovať. Potreba naviac prác musí byť 
oznámená stavebnému dozoru bezodkladne a zapísaná do stavebného denníka v deň ich 
zistenia. Zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany 
objednávateľa je 30 pracovných dní a schválenie dodatku podlieha posúdeniu riadiaceho 
orgánu a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien 
v dostatočnom časovom predstihu. 
Vykonané naviac práce je zhotoviteľ oprávnený fakturovať v zmysle č. V. zmluvy počas 
realizácie diela, v rozsahu skutočne vykonaných prác, najneskôr však spolu s poslednou 
(záverečnou) faktúrou za dielo. 

 Na naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa vopred 
dohodnutých podmienok. V prípade, ak naviac práce požadované objednávateľom majú 
zásadný vplyv na termíny uvedené v časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom 
sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť pracovných dní, zmluvné strany 
môžu pristúpiť k posunutiu termínu ukončenia diela o počet dní potrebných na 
zrealizovanie vzniknutých naviac prác. Všetky vyššie uvedené zmeny sa budú realizovať v 
zmysle podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku a jej následných dodatkov. 

 
4.  Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 
 



 
čl. lV. 

Cena predmetu zmluvy 
 
1.  Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako maximálna zmluvná cena a predstavuje: 
 

cena bez DPH 9 806,23,- Euro, 
DPH 23 % 2 255,43,- Euro, 
cena s DPH 12 061,66,- Euro. 

 
Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zmluve celkom. Na skutočnosť, že nie 
je platcom DPH v zmluve upozorní. 

 
2.  Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby 

uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazu výmer. 
Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1). 

 
3.  V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na: 

3.1. vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, 
3.2. práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v predpísaných parametroch, spracovanie 

podkladov vyplývajúcich z podmienok dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých 
organizácií z rozhodnutí v stavebnom konaní, 

3.3. dodanie všetkých dokladov potrebných k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu 
vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne 
spôsobilými osobami) vzťahujúcich sa na predmet zákazky v papierovej aj 
elektronickej forme, 

3.4. organizáciu dopravy vrátane prenosného dopravného značenia, 
3.5. prípadné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, 
3.6. dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri 

realizácií na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, potvrdenie o odobraní 
odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadom, vážne lístky), 

3.7. pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo 
dopravnými mechanizmami zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní diela 
a náklady na prípadné proti prašné opatrenia, 

3.8. akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii diela podľa zmluvy. 
 
4.  Súčasťou dodávky sú aj náklady na vytýčenie podzemných vedení správcami sietí pred 

začatím realizácie diela, náklady na dopravu stavebného materiálu a stavebných 
technológii, odvoz stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku a poplatok za 
uloženie stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku, zabezpečenie dočasného 
dopravného značenia vrátane nákladov na vypracovanie projektu dočasného dopravného 
značenia ak to bude potrebné pre výkon stavebných prác súvisiacich s dielom, jeho 
prípadné odsúhlasenie a povolenie správcom komunikácií, porealizačné geodetické 
zameranie stavby, splnenie povinností stavebníka vyplývajúce z držiavania príslušných 
platných právnych predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko. 

 
5.  Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia 

– cena diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 5 a 6 
článku II. tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné 
pre technické riešenie a uskutočnenie diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti 
prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá 



pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že 
zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. 
Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/výlučne z dôvodu, že mu neboli 
známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím 
úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela za ním ponúknutú cenu Diela. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré podľa výkazu výmer nevykonávajú 
alebo vykonávajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude 
objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej 
dohode zmluvných strán. 

 
 

čl. V. 
Platobné podmienky, zádržné 

 
1.  Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. 
 
2.  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať po 

ukončení a odovzdaní diela. Faktúra bude vystavená na základe zhotoviteľom 
predložených, objednávateľom ako aj stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne 
vykonaných prác. 

 
3.  Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce v troch rovnopisoch. Okrem všeobecných 

náležitostí podľa zákona o DPH, musí faktúra obsahovať súpis skutočne zrealizovaných 
prác v rozsahu: krycí list, rekapitulácia a položkový súpis s jednotlivými výmerami 
zrealizovaných prác a ich ceny podľa jednotlivých aktivít v tlačenej aj v elektronickej verzii. 
Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry preverené a odsúhlasené zástupcom 
objednávateľa. Neoddeliteľnou prílohou je aj CD/USB nosič, na ktorom je podrobná 
fotodokumentácia preukazujúca zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a 
materiálov, ktoré sú v súlade s položkami schváleného rozpočtu. 

 
4.  Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Pri sankčnej faktúre je 

jej splatnosť 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
5.  Faktúra bude obsahovať min. nasledovné údaje: 

5.1. číslo daňového dokladu (faktúry), 
5.2. označenie zmluvných strán: obchodné meno, adresu sídlo, IČO, IČDPH, 
5.3. názov projektu, 
5.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy oprávňujúce k fakturácii, 
5.5. označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť, 
5.6. deň vystavenia, deň splatnosti, dátum zdaniteľného plnenia, 
5.7. fakturovanú sumu v €, 
5.8. hodnotu DPH v % a v €, 
5.9. označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
5.10. pečiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa. 

 
6.  Ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo 

nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti 
s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie 
lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

 
 
 
 



 
čl. Vl. 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 
1.  Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných 

skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou 
prevzatia diela. 

 
2.  Zhotoviteľ vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia 

diela k záverečnému prevzatiu. 
 
3.  O prevzatí diela spíšu strany protokol v zmysle bodu 10 tohto článku. 
 
4.  Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené 

príslušnými STN, EN a všeobecne záväznými predpismi. 
 
5.  Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu. 
 
6.  Odovzdaniu diela budú predchádzať kvalitatívno-technické kontroly zo strany 

objednávateľa podľa dohodnutého vecného rozsahu a čiastkových termínov. Zhotoviteľ je 
povinný umožniť vykonanie kontroly realizácie diela zástupcom investora, príslušným 
kontrolným orgánom, autorskému dozoru, štátnemu dozoru. Pri prácach, ktoré majú byť 
zakryté alebo neprístupné je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím predložiť skúšky v 
zmysle STN. K vykonaniu skúšok je zhotoviteľ povinný prizvať zástupcu investora aspoň 3 
pracovné dni vopred písomne na účasť pri ich realizácii. Zástupca investora má právo 
určiť konkrétne miesto vykonania skúšky na stavbe. 

 
7.  Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, 

najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho časti, vykazuje 
dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá 
objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 10 tohto článku. 

 
8.  Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených 

projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi 
alebo technickými normami. 

 
9.  Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely 

uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za 
vady diela. 

 
10.  O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch 

vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho 
konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele 
bude obsahovať aj:  
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,  
- súpis zistených vád a nedorobkov,  
- dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,  
- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,  
- súpis odovzdaných dokladov,  
- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.  
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia 
projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, 
zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na 
použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, 



certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých 
materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné 
listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, 
prevádzkové predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie 
doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem. 

 
11.  Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú 

uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s 
objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že 
zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je 
objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 

 
 

čl. VII. 
Záručná doba a vady diela 

 
1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby 

vlastnosti dohodnuté v zmluve. 
 
2.  Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických 
zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby 
poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa 
odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby 
poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických 
zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

 
3.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 
4.  V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ 

písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej 
doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené 
a reklamované vady. 

 
5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, 

technicky možnom čase, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie 
objednávateľom. 

 
6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich 

odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví 
obojstranne potvrdený zápis. 

 
7. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád reklamovaných v záručnej lehote 

podľa bodu 5. a 6., je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a 
náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške 
do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady 
vyúčtované. 

 
 
 
 



 
čl. VIII. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 
 
1.  V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má 

právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 
 
2.  V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 zhotoviteľom má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro. Rovnako má objednávateľ právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto 
zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak. 

 
3.  Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,- Euro za každý deň oneskorenia 

odstránenia vád, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľ neodstráni do 10 dní, resp. v inom 
dohodnutom termíne.  

 
4.  Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá 

vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj 
v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty. 

 
5.  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úroky 

z omeškania vo výške ustanovenej § 369 odsek 2 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 

 
 

čl. IX. 
Spolupôsobenie objednávateľa 

 
1.  V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, 

objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na 
základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený 
v čl. III. tejto zmluvy. 

 
 

čl. X. 
Stavebný denník 

 
1.  Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami stavebného 

zákona v platnom znení. 
 
2.  Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho 

zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený 
zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby. 

 
3.  Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého 

bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – 
postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od výkazu výmer. 
Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať 
stavebný dozor objednávateľa. 

 
4.  V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch 

pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do 
troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený. 

 



 
čl. XI. 

Osobitné ustanovenia 
 
1.  Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu 

o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) alebo dokladu 
ekvivalentného podľa práva EÚ. V prípade, ak bude stavbyvedúcim osoba, ktorá nie je 
držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa stavebného zákona v 
znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) ale je 
držiteľom dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ, tak sa zhotoviteľ zároveň zaväzuje, že 
táto osoba bude mať oficiálne zabezpečené (pre poskytovanie služieb stavbyvedúceho 
pre plnenie podľa tejto zmluvy) hosťovanie alebo usadenie, príp. tomu rovnocenné 
povolenie Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Meno osoby stavbyvedúceho je 
povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi najneskôr pri preberaní staveniska, pokiaľ tak 
už neurobil pri prekladaní ponuky v zákazke uvedenej v čl. II tejto zmluvy alebo ak by 
došlo po podaní ponuky k zmene tejto osoby. V prípade, ak by počas zhotovovania diela 
došlo k zmene tejto osoby, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň tejto zmeny predložiť 
objednávateľovi fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti uvedeného 
v predchádzajúcom texte. V prípade, ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní (t. z. buď 
bude postupovať pri plnení tejto zmluvy bez takejto osoby, príp. nepredloží nový doklad o 
odbornej spôsobilosti pri zmene tejto osoby), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu 
vo výške 500,- € za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti a okrem toho 
má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie 
je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia 
tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku 
zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu prítomnosť stavbyvedúceho na 
stavenisku počas realizácie diela. 

 
2.  Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok 

a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných VZN 
Obce Podolie a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ. 

 
3. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať (a to aj 

spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku), či je dielo zhotovované 
riadne, kvalitne a odborne. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pri 
uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto 
povinnosti, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- € za každé 
neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly (a to aj za neumožnenie uplatnenie 
práva objednávateľa uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku), a to aj opakovane 
a zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou 
pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda 
prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

 
4.  Objednávateľ má právo, za účasti znalca, ktorého si vyberie, vykonať pred odovzdaním a 

prevzatím diela, ale aj kedykoľvek počas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania, 
prípadne má právo odobrať vzorky z materiálov použitých pri zhotovovaní diela a to najmä 
za účelom zistenia, či je dielo zhotovované riadne a v súlade s touto zmluvou a projektom. 
V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že 
dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom, má právo 
neprevziať takto zhotovené dielo. Zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy 
a tiež má právo požadovať od zhotoviteľa aj úhradu preukázaných nákladov na vykonanie 
sond alebo iných meraní, ktorých výsledky poukazovali na to, že dielo nie je zhotovované 



riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní 
alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v 
súlade s touto zmluvou a/alebo projektom a zároveň, ak podľa vyjadrenia znalca bude 
možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o 
dielo až po márnom uplynutí lehoty na odstránenie prípadných nedostatkov. Lehota na 
odstránenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie 
diela. V prípade, ak podľa vyjadrenia znalca nebude možné tieto vady a chyby odstrániť, 
tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo okamžite. 

 
5.  V prípade, ak by došlo k ukončeniu tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom, je zhotoviteľ 

povinný na svoje náklady vypratať stavenisko a to bezodkladne po ukončení tejto zmluvy, 
najneskôr však v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy, pokiaľ nedôjde k 
obojstrannej, písomnej uzavretej dohode zmluvných strán o inom termíne vypratania 
staveniska. V prípade, ak zhotoviteľ v tejto lehote nevyprace riadne, úplne a včas 
stavenisko, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý, aj 
začatý deň omeškania. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na 
náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 
v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 
Zhotoviteľ a objednávateľ zároveň touto zmluvou uzatvárajú dohodu o plnej moci, na 
základe ktorej zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi plnú moc, aby v prípade, ak zhotoviteľ 
dobrovoľne nevyprace stavenisko v súlade s touto zmluvou, uskutočnil objednávateľ 
všetky úkony potrebné k vyprataniu staveniska, vrátane fyzického výkonu vypratania 
staveniska. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený vstúpiť na stavenisko. Neprevzaté 
veci, ktoré sa nachádzajú na stavenisku budú prevzaté do úschovy objednávateľa alebo 
inej, objednávateľom určenej osoby, pričom objednávateľ bude oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa náhradu všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré objednávateľovi v súvislosti s 
vypratávaním staveniska vzniknú a to v ich plnej výške a tiež bude mať nárok požadovať 
náhradu za uskladnenie prevzatých vecí. Objednávateľ túto udelenú plnú moc prijíma. 
Táto plná moc teda trvá aj po zániku tejto zmluvy. Zároveň sa ustanovenia tohto odseku 
považujú aj za prípadný súhlas poškodeného podľa § 29 zákona č. 300/2005 Z. z. 
(Trestný zákon), ktorý je vážny a dobrovoľný. 

 
6. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré boli vytýčené ich 

správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný práce v blízkosti existujúcich  
podzemných inžinierskych sietí vykonávať opatrne, pričom poškodenie bezodkladne 
nahlási správcovi a zabezpečí opravu poškodenia. Uvedené sa týka i poškodenia majetku 
tretích osôb. 

 
7.  Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko a jeho okolie 

do pôvodného stavu. 
 
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho 

s dodávanými stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť v zmysle čl. XII. tejto zmluvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.   Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu: 

 

„Zlepšenie kvality vzdelávania v ZŠ Podolie“ 
 
Predmet / Názov zákazky:  „Vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória – STEM vyučovanie a 

rozvoj kritického myslenia – stavebné úpravy učebne“ 
Financovanie: Program Slovensko 2021 – 2027 
Názov Výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu 

rozvoja regionálneho školstva 
Kód Výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR 
Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
Špecifický cieľ: RSO 4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti 

vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej 
infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a 
odbornú prípravu 

Názov projektu:  Zlepšenie kvality vzdelávania v ZŠ Podolie 

 
 
 

                         
 
 
 
10. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľoch. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade 
zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je 
povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena 
subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto 
oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať 
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a oprávnenie 
subdodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej 
časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že subdodávateľ, 
ktorého sa týka návrh na zmenu, musí mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má 
subdodávateľ plniť, čo si v prípade pochybností môže overiť objednávateľ sám vyžiadaním 
si potrebných dokladov. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa 
subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo 
využitie subdodávateľa, ktorý nemá oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, 
má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených 
povinností a to aj opakovane. 

 
11.  Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť 

platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní 
zhody výrobkov. 

 
12.  Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 

predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení 
s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy. 
V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa pri plnení zmluvy, túto znáša 
a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

 



 
13.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 

zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii 
predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné. 

 
14.  Zhotoviteľ potvrdzuje, že rešpektuje požiadavku objednávateľa, aby počas výstavby  

neprišlo k obmedzeniu užívania okolitých nehnuteľností, resp. obmedzenie bude skrátené 
na nevyhnutný rozsah. Zhotoviteľ na stavenisku počas trvania stavebných prác zabezpečí 
čistotu a poriadok. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávateľ na 
náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z fakturácie 
zhotoviteľa. 

 
15.  Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy bez vád a nedorobkov 

a uhradiť cenu za jeho vykonanie v súlade čl. IV tejto zmluvy. Súčasťou plnenia je aj 
odovzdanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy. 

 
16.  Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi: 

16.1. zápisnične odovzdať stavenisko, 
16.2. prevziať dokončený predmet zmluvy bez vád a nedorobkov a príslušné doklady na 
základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne. 

 
17.  Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

17.1. viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, 
17.2. dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy, 
17.3. dodržať predpísané parametre stavby, uvedené vo výkaze výmer, 
 

 
18. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za škody vzniknuté na stavenisku a v areáli a okolí 

Základnej školy Podolie v prípade nedostatočného zabezpečenia staveniska zo strany 
zhotoviteľa voči klimatickým a iným vplyvom pri realizácii predmetu zmluvy. Zhotoviteľ 
súhlasí, že v prípade vzniku takýchto škôd je objednávateľ oprávnený vzniknuté škody 
odúčtovať z fakturácie zhotoviteľa. 

 
19. Objednávateľ poveruje zhotoviteľa na výkon funkcie koordinátora BOZP na stavbe 

oprávnenou osobou. 
 
20. Zhotoviteľ' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj 

všetkých oprávnených osôb, ktoré vstúpili na stavbu. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu 
zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia 
vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na 
stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk 
bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách 
na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa 
BOZP. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci a aj pracovníci jeho subdodávateľov 
budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade, že postup 
prac splní podmienky pre OZNÁMENIE - príloha č.1 k nariadeniu vl. č. 396/2006 Z.z., toto 
oznámenie spracuje a nahlási inšpektorátu práce. 

 
 



 
21. Ak hrozí, že dôjde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných 

v Časovom harmonograme, je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity 
k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na 
zvýšenú odmenu. 

 
22. Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o 

poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej 
účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového 
návrhu zhotoviteľa, ktorú ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú 
udalosť.  

 
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje personálne 

kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo 
nezamestnané evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela (obec 
Podolie, okres Nové Mesto nad Váhom, kraj Trenčiansky) za podmienky, že uvedené 
osoby budú spĺňať osobné a kvalifikačné predpoklady na obsadenie príslušného 
pracovného miesta. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o 
pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o 
prácach vykonávaných mimopracovného pomeru a pod. V prípade nesplnenia tejto 
povinnosti má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Euro. 
Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, 
princíp nediskriminácie uchádzačov o zamestnanie (na základe: pohlavia, rasy, etnika, 
náboženstva, minority, zdravotného postihnutia) a princíp transparentnosti. 

 
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu 

trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje 
zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o 
registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo 
zákona o registri partnerov verejného sektora. 
Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so 
subdodávateľmi. 

 
 

čl. XIII. 
Kontrola, audit / overenie na mieste 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu 
kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených 
výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy. 

 
2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie 
a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste. 

 
 
 
 



 
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať 

kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku.  Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 
90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. 

 
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené: 

4.1. vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov 
Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,  
4.2. požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú 
potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné 
doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace 
s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania 
na mieste, 
4.3. oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly / auditu / 
overovania na mieste, 
4.4. vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly / auditu / 
overovania na mieste. 

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho  s 

dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom a verejným obstarávateľom 
ako prijímateľom a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené 
osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:  
5.1. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
5.2. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a 
nimi poverené osoby, 
5.3. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  
5.4.Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené 
na výkon kontroly/auditu, 
5.5. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
5.6. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
5.7.Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch 5.1. až 5.7. v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 
6. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 

kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na 
mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na 
mieste. Objednávateľ je  povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 
kontroly/auditu/overovania na mieste  informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

 
7. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo 

formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej 
verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie 
predmetu tejto zmluvy. 

 
 
 
 
 
 
 



 
čl. XIII. 

Odstúpenie od zmluvy 
 
1.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných 

ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany 
zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak 
zhotoviteľ: 
1.1. bude meškať s termínom plnenia podľa článku III. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10 

dní, 
1.2. ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore 

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve; musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ 
objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek 
tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu, 

1.3. v rozpore s  ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak 
prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy, 

1.4. bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva 
a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

1.5. v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy. 
 
2.  Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v 

prípade neschválenia nenávratného finančného príspevku a tiež v prípade, že na základe 
kontroly verejného obstarávania nebudú pripustené výdavky do financovania z 
nenávratného finančného príspevku. 

 
3.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto 

zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia 
podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností 
a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto zmluvy. 

 
4.  V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí 

lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného 
oznámenia doručeného objednávateľovi. 

 
 

čl. XIV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
 
2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
Obec Podolie zverejní v Centrálnom registri zmlúv. 

 
3.  Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka) po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v 
tom, že Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval 
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je 
dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO 
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva 
nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante 
finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a 
kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Príručky 
k procesu a kontrole verejného obstarávania, Verzia 2, Programové obdobie 2021 – 2027 



vydanej Centrálnym koordinačným orgánom. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie 
tejto zmluvy, nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená 
ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa 
prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy 
vyhodnotená ako riziková. 

 
4.  Obec Podolie vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti zmluvy budú on a jeho 
subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, 
a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
5. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku 

poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácii 
vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne 
predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú 
doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným 
zneškodňovateľom odpadov. 

 
6.  Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. Túto zmluvu možno meniť počas jej trvania len v súlade s ustanoveniami § 
18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh dodatku musí byť doručený druhej zmluvnej 
strane písomne. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť 
písomne v termíne do 30 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej 
strane a schválenie dodatku podlieha posúdeniu riadiaceho orgánu. Po tú istú dobu je 
týmto návrhom dodatku viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala. Dodatok bude uzavretý 
do 5 pracovných dní od jeho odsúhlasenia obomi zmluvnými stranami za podmienky 
kladného posúdenia zo strany riadiaceho orgánu. V prípade, ak bude predmetom dodatku 
zmena ceny, prípadne zmena rozsahu realizovaných prác, tieto musí pred uzavretím 
dodatku odsúhlasiť stavebný dozor objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní 
naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní 
svojej ponuky a rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany 
nedohodnú inak. V prípade rastu jednotkových cien počas realizácie predmetu zmluvy sa 
zmluvné strany zaväzujú použiť postupy indexácie cien v zmysle metodických pokynov 
alebo záväzných postupov riadiaceho orgánu alebo príslušného ústredného orgánu 
štátnej správy, pokiaľ takéto predpisy budú v danom čase platné a účinné. 

 
7.  Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľa obdrží 3 vyhotovenia 

a zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 
 
8.  Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa 

príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 
9.  Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich 

pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri 
zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa 
považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je 
s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, 
tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na 
pošte. 

 



 
10. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, 

poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej 
tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných 
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 

 
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola 

uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy. 

 
 
 
V Častkovciach , dňa 6.6.2025               V obci Podolie, dňa 6.6.2025 
 
 
 
 
 Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa: 
 
 
 
 
...........................................................                     ................................................................  
       Martin Madro , konateľ                                               PaedDr. Rastislav Bobocký 
                                                                                                    starosta obce 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Podolie

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.             Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 420,75 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00 

2 Montáž 2 127,86 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 4 365,43 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00 

4 Montáž 2 832,19 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 9 746,23 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 60,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 9 806,23 

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 23,00 % z 9 806,23 2 255,43 

Objednávateľ
25 12 061,66 

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00 

27 Kĺzavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00 

Stavebné úpravy učebňe Podolie

Vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória - STEM 

vyučovanie

   

Obec Podolie   

   

Royaldom, s.r.o.   

28.05.2025

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Marián Ivana
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Stavba:   Stavebné úpravy učebňe Podolie

Objekt:   Vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória - STEM vyučovanie

Objednávateľ:   Obec Podolie

Zhotoviteľ:   Royaldom, s.r.o. Spracoval:   Marián Ivana

Dátum:   28. 5. 2025

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 548,61 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 968,56 0,000

1 612451071.R

Vyspravenie povrchu stien vnútorných maltou 

cementovou pre omietky   m2 161,200 6,50 1 047,80 0,000

2 612460121.S

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 

základnou- pod obklad   m2 2,000 2,48 4,96 0,000

3 612461033.S

Vnútorná omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 

2 mm- pod obklad   m2 2,000 16,75 33,50 0,000

4 612481051.S

Rohový profil pre omietky a suchú výstavbu - hliníkový- 

okolo obkladu   m 3,500 1,39 4,87 0,000

5 612481119.S

Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením - pod obklad   m2 2,000 9,84 19,68 0,000

6 632311001.S

Brúsenie nerovností nových betónových podláh - 

zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm   m2 56,320 3,23 181,91 0,000

7 632452213.S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm   m2 56,320 12,00 675,84 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   544,56 0,000

8 965044201.S

Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie 

hrúbky do 3 mm -0,00600t   m2 56,320 6,29 354,25 0,000

9 978059511.S

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 

vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2,  -

0,06800t   m2 2,000 10,58 21,16 0,000

### 979011111.S

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 

nad alebo pod základným podlažím   t 1,400 14,21 19,89 0,000

### 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 1,400 16,77 23,48 0,000

### 979081121.S

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km-17 km   t 23,800 0,50 11,90 0,000

### 979082111.S

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m   t 1,400 14,34 20,08 0,000

### 979089012.S

Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a 

keramika  (17 01), ostatné   t 1,400 67,00 93,80 0,000

99 Presun hmôt HSV   35,49 0,000

### 998011002.S

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m   t 3,370 10,53 35,49 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   7 197,62 0,000

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   108,67 0,000

### 725210822.S

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 

armatúry, na ďalšie použitie   

súb

. 1,000 9,05 9,05 0,000

### 725219201.S

Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej 

armatúry -spätné použitie jestv. umývadla   ks 1,000 48,78 48,78 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Podolie
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

### 725820810.S

Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -

0,0026t   

súb

. 1,000 5,24 5,24 0,000

### 725849201.S

Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej - 

na spätné použitie jestv. batéria   ks 1,000 4,63 4,63 0,000

### 725869301.S

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

umývadlovej do D 40 mm   ks 1,000 10,10 10,10 0,000

## 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40   ks 1,000 30,03 30,03 0,000

### 998725202.S

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m   % 2,800 0,30 0,84 0,000

775 Podlahy vlysové a parketové   648,83 0,000

### 775411810.S

Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených klincami,  -

0,00100t   m 30,400 1,68 51,07 0,000

### 775521800.S

Demontáž drevených podláh parketových, pribíjaných, -

0,0150t   m2 56,320 10,58 595,87 0,000

### 998775202.S

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m   % 1,800 1,05 1,89 0,000

777 Podlahy syntetické   4 923,24 0,000

### 777511001.S

Epoxidová samonivelačná stierka hr. 2 mm, penetrácia, 

1x náter s kremičitým pieskom   m2 56,320 57,36 3 230,52 0,000

### 777511038.S

Epoxidová vyrovnávacia stierka hr. 2 mm, s kremičitým 

pieskom   m2 56,320 24,55 1 382,66 0,000

### 777511300.S

Epoxidová stierka hr. 1,5 mm na zvislé plochy, 

penetrácia, 2x náter- sokel   m2 5,632 54,83 308,80 0,000

### 998777202.S

Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m   % 1,800 0,70 1,26 0,000

781 Obklady   159,02 0,000

### 781441027.S

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 

do malty veľ. 300x600 mm   m2 2,000 39,41 78,82 0,000

## 597640001800.S Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm   m2 2,120 26,86 56,94 0,000

## 585820000300.S Stavebné lepidlo, trieda C1   kg 2,120 0,28 0,59 0,000

## 585860003100.S Škárovacia hmota flexibilná, intuitívna, bez biocídov   ks 2,120 8,10 17,17 0,000

### 998781202.S

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m   % 2,500 2,20 5,50 0,000

783 Nátery   72,05 0,000

### 783801812.S

Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s 

obrúsením stien   m2 45,600 1,58 72,05 0,000

784 Maľby   1 285,81 0,000

### 784401801.S

Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 

3,80 m, -0,0003 t   m2 161,200 0,58 93,50 0,000

### 784410010.S Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m   ks 5,000 0,57 2,85 0,000

### 784410100.S

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 

výšky do 3,80 m   m2 161,200 1,44 232,13 0,000

### 784410500.S

Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky 

do 3,80 m   m2 161,200 0,17 27,40 0,000

### 784410600.S

Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 

povrchoch výšky do 3,80 m   m2 161,200 0,29 46,75 0,000

### 784418011.S Zakrývanie otvorov, v miestnostiach   m2 14,020 1,34 18,79 0,000

### 784418013.S

Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach 

alebo na schodisku   m2 56,320 5,33 300,19 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

### 784430010.R

Maľby umývateľnou interiérovou farbou, dvojnásobné, 

ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m   m2 161,200 3,50 564,20 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   60,00 0,000

### HZS000111.S

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - 

vypratanie nábytku, vrátane demontáže drobných 

zariaďovacích predmetov na stenách   

ho

d 4,000 15,00 60,00 0,000

Celkom   9 806,23 0,000
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