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Zmluva O DIELO &. wevnnervrnnnn’ 1412017

uzavreta v sllade s § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik, v platnom zneni, v

platnom zneni

(dalej len ,Zmiluva")

uzatvorena medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel
Nazov:

Sidlo organizacie :
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Podolie

916 22 Podolie 566

Mgr. Anna Cechvalovéa - starosta
00311928

2021079896

nie je platitelom DPH

Prima banka Slovensko a.s.
SK0656000000005806138001

(dalej len ,Objednavatel)

a

Zhotovitel — ZdruZenie kanalizacia Podolie-O&kov

Veduci ¢len:
Nazov:
Sidlo:
Krajina:
Zastupeny:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Ceska republika

Ing. Vaclav Kucgera - predseda predstavenstva a.s.

Ing. Zdenék Babka - podpredseda predstavenstva a.s.

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT:

E-mail:

Tel.:

Internetova adresa:

Clen zdruZenia:
Nazov:

Sidlo:

Krajina:
Zastupeny:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Bankoveé spojenie:
Cislo udtu:
IBAN:

SWIFT:

E-mail:

Internetova adresa:

Tel.:

Metrostav Slovakia:

Nazov:
Sidlo:
Krajina:
Zastupeny:

42196868

4020139981

SK4020139981

Ceska spofitelna a.s., pobo&ka Hradec Kralové
4423772/0800

CZ40 0800 0000 0000 04423772

GIBACZPX

info@msilnice.sk

+421 41 5652 292

www.msilnice.cz

M — SILNICE SK s.r.o.

Kysucka cesta 3, 010 61 Zilina
Slovenska republika

Ing. Zdenék Babka, konatel spoloénosti
36 833 380

2022448098

SK2022448098

Slovenska sporitelfia, a.s., Regionalne firemné centrum Zilina
424179542/0900
SK6509000000000424179542
GIBASKBX

info@msilnice.sk

www.msilnice.sk

+421 41 5652 292

Metrostav Slovakia a.s.

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Slovenska republika

Ing. Robert Patek , Ph.D. - ¢len predstavenstva



Ing. Marcel Rychly - &len predstavenstva

ICO: 47 144 190

DIC: 2023755712

IC DPH: SK2023755712

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodné banka, a.s.
Cislo uétu: 2504 1183/7500

IBAN: SK59 7500 0000 0000 2504 1183
SWIFT: CEKOSKBX

E-mail: sekretariat.or@metrostavsk.sk

Tel.: +421 258 257 202

Internetova adresa: www.metrostav.sk

(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu v texte len ako ,Zmluvné strany alebo jednotlivo ako ,Zmluvna
strana“)

Preambula

Zmluva je vysledkom sutaZe vyhlasenej Objednéavatelom ako verejnym obstaravatelom v sllade so
zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v platnom
zneni (dalej ,ZVO"), na obstaranie podlimitnej zadkazky s nazvom Vybudovanie kanalizacie v
aglomeracii obci Podolie a O&kov. Predmet pinenia bude z vacsej Casti (95 %) financovany z
nenavratného finan&ného prispevku poskytnutého Objednavatelovi Ministerstvom Zivotneho prostredia
Slovenskej republiky zasttipenym Slovenskou agenturou Zivotného prostredia (dalej len ,Poskytovatel
NFP”) prostrednictvom Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku €. OPKZP-PO1-
SC121/122-2015/02 (dalej ,Zmluva o NFP") pre projekt Vybudovanie a vyuzivanie stokovej siete v
aglomeracii obci Podolie a O¢kov.

Clanok |
Uvodné ustanovenia

1. Ugelom tejto Zmluvy je vymedzenie prav a povinnosti medzi Zmluvnymi stranami pri zhotoveni a
realizacii prac a dodavok pre zhotovenie Diela pod ndzvom ,Vybudovanie kanalizacie v aglomeracii obci
Podolie a O&kov* v sulade s projektovou dokumentaciou vypracovanou projektantom MONSTAV
PROJEKT, s.ro., SNP 26, 934 01 Levice v juni 2015 (dalej len ,projektova dokumentacia®),
Zhotovitefom ocenenym vykazom vymer (dalej len ,vykaz vymer‘), vodopravnymi povoleniami €.j.: OU-
NM-0SZP-2014/00125 (Podolie), &.j. 0UZP/2009/00348 (Otkov) a v sllade s podmienkami dohodnutymi
v tejto Zmluve. Projektova dokumentécia, vykaz vymer a vodopravne povolenia tvoria neoddelitelnd
sucast tejto Zmluvy.

2 Ukony, ktoré sa dotykaju platnosti, Uginnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a dkony v stdnom,
spravnom, rozhodcovskom alebo inom konani pred organmi verejnej moci su opravnené vykonavat
vyluéne &tatutarne organy Zmluvnych stran, resp. ich spinomocneni zastupcovia.

Clanok Ii
Vymedzenie a vyklad pojmov

1. Nasledujuce slova a vyrazy maju v tejto Zmluve nasledovné vyznamy, pokial z jednotlivych
ustanoveni tejto Zmluvy nevyplyva odliny vyklad:

1.4, Dielom je vybudovanie kanalizacie v aglomeracii obci Podolie a O¢kov v zmysle tejto Zmluvy
podla projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy a podfa vykazu vymer - oceneného
polozkového rozpottu, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy a v sulade so vodopravnymi povoleniami &.j.
0U-NM-0SZP-2014/00125 (Podolie), &.j. 0OUZP/2009/00348 (O¢kov), ktoré tvoria prilohu €. 8 tejto Zmluvy.

3.2, Projektova dokumentacia je technicky doklad, podla ktorého bude Dielo realizovane a obsahuje
najma Sprievodnu spravu, Suhrnnu technickd spréavu, Celkovu situaciu stavby, Koordina¢né/vytyCovacie
vykresy, stavebné vykresy. Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.



1.3. Projektant je osoba/osoby v zmluvnom vztahu s Objednavatelom a osoby nimi poverené, alebo
ich nastupcovia, ktori su zhotovitelmi Projektovej dokumentacie.

1.4. Projekt skutoéného vyhotovenia je projektova dokumentacia, ktor4 presne a jednoznacne
zobrazuje skuto&nu polohu v&etkych konstrukcii, zariadeni a ostatnych komponentov na dokonéenom
Diele, a ktora je vyhotovena Zhotovitelom podfa tejto Zmluvy a na zaklade pokynov Objednavatefa.
Zhotovitel odovzda Objednavatelovi tento Projekt v 6 rovnopisoch aj v el. podobe (CD).

1.5. Pozemok su stavebné pozemky v katastralnom uzemi obci Podolie a O¢kov, na ktorych bude
Dielo realizované.

1.6. Stavenisko je miesto na Pozemku a pripadne v zmysle Zmluvy na dal$ich pozemkoch alebo ich
¢astiach, ktoré je uréené pocas vystavby na vykonavanie stavebnych prac na Diele, na uskladfovanie
stavebnych vyrobkov, ako aj dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizovanie Diela a na
umiestnenie zariadenia staveniska.

1.4 Zariadenie staveniska sU mechanické alebo elektronické stroje a/alebo vybavenia a iné
mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré sa ku stavbe budu dodavat a ktoré sa spolu so
stavbou budu uZivat.

1.8. Zavizny &asovy navrh etéap realizacie Diela je ¢asovy navrh uskutognenia prac, vyhotoveny v
zmysle Projektovej dokumentacie Zhotovitelom. Zavazny ¢asovy navrh etap realizacie Diela tvori Prilohu
€. 3 tejto Zmluvy.

1.9. Satazou je sutazny postup zadavania podlimitnej zékazky ,Vybudovanie kanalizacie
v aglomeracii obci Podolie a O&kov", vyhlaseny v stlade so ZVO Objednavatelom ako verejnym
obstaravatelom vyzvou na predkiadanie ponuk (dalej ,Vyzva') uverejnenou vo Vestniku verejného
obstaravania.

1.10. Subdodavater je zmluvny partner Zhotovitela, ktory sa vedome podiela na zhotoveni Diela tym,
?e pre Zhotovitela poskytuje sluzby, realizuje prace alebo dodava tovar.

1.11. Prerudenie vykonavania Diela je kazdé prerusenie vykonavania Diela bez ohladu na to, kto
takéto preru$enie vykonavania Diela spdsobil. V pripade, ak dbjde k preruSeniu vykonavania Diela z
akéhokolvek dévodu podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny vykonat vietky opatrenia potrebne na to,
aby do$lo k zabezpe&eniu Staveniska a Diela v takom rozsahu, aby sa ucinne predislo nebezpecenstvu
vzniku akejkolvek ujmy na majetku, Zivote alebo zdravi oséb. Zhotovitel je povinny o kazdom preruseni
vykonavania Diela Objednavatela bezodkladne pisomne upovedomit s tym, Ze pisomne upovedomenie o
preru$eni vykonavania Diela musi obsahovat datum zaciatku preruSenia vykonavania Diela,
predpokladany termin ukon&enia preruenia vykonavania Diela, dévod prerusenia vykonavania Diela,
navrh na odstranenie prekazok, ktoré brania vo vykonavani Diela a mozné nasledky preruenia
vykonavania Diela s moznostami rieSenia.

1.12. Stavebny dozor je osoba poverena Objednavatelom, ktora mé na to potrebnu kvalifikaciu a ktora
sleduje spoésob a postup uskuto&fiovania Diela tak, aby sa zarucila bezpetnost a ochrana zdravia pri
praci, riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia na Diele, odborné ukladanie stavebnych
vyrobkov a hmét, vhodnost ich pouzitia a odborné ukladanie zariadeni; sleduje vedenie Stavebného
dennika, stlad priestorovej polohy stavby/Diela s projektovou dokumentéciou, kontroluje dodrZiavanie
véeobecnych zavaznych technickych poziadaviek, platnych STN (EN), technologickych postupov,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov ako aj dodrzZiavanie rozhodnuti
dotknutych organov $tatnej spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani, predovsetkym za
dodrziavanie stavebného povolenie a vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil a dodrziavanie
Zavazného Sasového navrhu etap realizacie Diela zo strany Zhotovitela.

1.13. Stavebny dennik je pisomny doklad, do ktorého je Zhotovitel povinny presne a upine
zaznamenat' véetky procesy a postupy vykonané pri vykonavani Diela.

1.14. Supis vykonanych prac je pisomny supis prac vykonanych v relevantnom obdobi(ktorym je
jeden tyZzden), vypracovany Zhotovitefom a predioZzeny Objednavatefovi.

1.15. Dokonéenie diela sa pre ugely Zmluvy rozumie sposobilost Diela pre uspedné ukoncenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela
podla vieobecne platnych a zavaznych pravnych predpisov.



1.16. Prevzatie a odovzdanie Diela je proces za U¢asti Objednavatela a Zhotovitela, pred ktorym a
potas ktorého Objednavatel fyzicky kontroluje spravnost vykonania Diela, resp. overuje, ¢i doslo k
riadnemu vykonaniu Diela, ktorého st¢astou je vyhotovenie pisomného Preberacieho protokolu.

1.17. Preberaci protokol je pisomny doklad, ktorym obe Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzuju
skutotné odovzdanie a prevzatie Diela. Dohodou Zmluvnych stran je sucastou Preberacieho protokolu
jedno vyhotovenie Stavebného dennika v printovej a v elektronickej verzii (CD).

1.18. Zmena Diela je akakolvek drobna zmena alebo Uprava Diela, ktoru je potrebné vykonat z
akéhokolvek dévodu najma, no nielen v zaujme predchadzania vzniku ujmy na majetku, Zivote alebo
zdravi oséb bez vplyvu na rozsah Diela a Cenu; tato sa v prvom kroku vykona formou zapisov v
Stavebnom denniku. Kazdy zapis o Zmene Diela musi byt podpisany a odsuhlaseny Objednavatelom
(alebo Stavebnym dozorom) a Zhotovitelom, inak je neplatny a neméze déjst k samotnej realizacii zmeny
Diela. Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu pisomne oznami Objednavatelovi skutocnost, Ze moze resp. by
malo déjst k Zmene Diela.

1.19. Zaruéna doba je doba, potas ktorej Zhotovitel zodpoveda za akost' a kvalitu Diela a ktora je
stanovena touto Zmluvou.

1.20. Vada diela je odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych v Zmluve a vo
véeobecne zavaznych technickych normach a predpisoch a chybne vykonana praca na Diele.

1.21. Nedorobok je nedokon&ena praca oproti stavu dohodnutému v Zmluve.

1.22. Stavebné vyrobky a materialy su stavebné vyrobky v sllade s § 43f Stavebného zakona, z
ktorych bude zhotovené Dielo.

1.23. Obchodny zakonnik je zakon ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

1.24. Stavebny zakon je zékon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskoriich predpisov.

1.25. Den je kalendarny den, pokial v tejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo prilohach nie je uvedene
inak.

1.26. Priloha je priloha k tejto Zmluve, ktora tvori jej neoddelitelnl sucast'.

1.27. Okolnosti hodné osobitného zretefa si najméa nepredvidatelné a neodvratitelné mimoriadne
udalosti, prip. vy33iu moc, ktorych vznik a nasledky nemohol Zhotovitel predvidat alebo odvratit' ani pri
vynalozeni odbornej starostiivosti, a to napr.. vojna, celostatny odborovy S$trajk pracovnikov v
stavebnictve, poziar bez zavinenia Zhotovitela alebo nim pouZitych oséb, vybuch bez zavinenia
Zhotovitela alebo nim pouzitych oséb, zemetrasenie, zaplava bez zavinenia Zhotovitela alebo nim
pouzitych oséb, tder blesku, vichrica a klimatické alebo poveternostné podmienky (nie st nimi zmeny
ekonomického alebo politického charakteru, zmeny hospodarskych pomerov Zhotovitefa, vypadok
dodavky elektrickej energie, Urazy a choroby).

1.28. Ostatné slova a vyrazy, ktoré maju v8eobecne znamy technicky alebo odborny vyznam, su v
Zmluve pouzivané v tomto vyzname.

1.29. Pokial z textu Zmluvy nevyplyva nieco iné, plati, Ze:

a) nadpisy a oznagenia &lankov a bodov v Zmluve st v nej uvedeneé len pre lahsiu orientaciu v
texte Zmluvy a nemaju Ziaden vplyv na vyklad a usporiadanie jednotlivych ustanoveni Zmiuvy;

b) pojmy, ktorych vyznam je vymedzeny v texte Zmluvy (vratane pojmov uvedenych v bode 1
tohto ¢lanku Zmluvy), sa vztahuju ako na jednotné, tak aj mnozné &islo vymedzeného pojmu;

c) kazdy odkaz na akykolvek dokument znamend prislusny dokument v zneni jeho dodatkov a
inych zmien (vratane novacif);

d) kazdy odkaz na akykolvek predpis, pravnu Upravu alebo akykolvek dokument je sucasne
odkazom na (i) pravny predpis, pravnu uUpravu alebo akykolvek iny dokument v zneni
neskorsich predpisov alebo dodatkov a (ii) pravny predpis, pravnu upravu alebo akykolvek iny
dokument, ktorymi bol pravny predpis, pravna uprava alebo akykolvek iny dokument
zmeneny, doplneny alebo nahradeny;



e) pojmy s velkymi zagiato&nymi pismenami, ktorych vyznam nie je vymedzeny v bode 1 tohto
glanku Zmluvy a ktoré sa vyskytuju v inych ustanoveniach Zmluvy, maju pre ucely Zmiuvy
vyznam vymedzeny v prislusnych ustanoveniach Zmluvy.

Clanok Il
Predmet zmluvy

1 Predmetom tejto Zmluvy je zévazok Zhotovitela zhotovit Dielo 3pecifikované v Projektovej
dokumentacii, ktora tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy, v stlade s podmienkami uvedenymi v ¢lanku IV tejto
Zmluvy, a zaroveh vypracovat Projekt skutogného vyhotovenia a dalSie dokumenty nevyhnutné pre ucely
kolaudacie Diela, ako aj poskytnit nevyhnutnu stéinnost v priebehu kolaudacie Diela, a zavazok
Objednavatela v&asne a riadne zhotovené Dielo vhodné pre Zmiuvou stanoveny ucel prevziat' a zaplatit
Zhotovitelovi cenu v lehotach a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

2. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo a teda zabezpelit kompletni dodavku a realizaciu
stavebnych prac na vlastné naklady, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost tak, aby véetky jeho
&asti a rovnako Dielo ako celok boli v slulade s podmienkami tejto Zmiuvy, poskytnutou projektovou
dokumentaciou, ktora tvori Prilohu €. 1 Zmluvy a v rozsahu stanovenom v ocenenom vykaze vymer, ktory
je neoddelitelnou su¢astou Zmluvy ako Priloha ¢&. 2, riadne a v¢&as, pricom musi dodrziavat pokyny a
poziadavky Objednavatela, ako aj prisludné pravne predpisy platné na uzemni SR, platné STN (EN),
technologické postupy, véeobecne zavazné technické poziadavky, a rozhodnutia dotknutych organov
tatnej spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani, predovSetkym vodopravne povolenia.

3. Objednéavatel poskytol Zhotovitelovi vetky podklady, udaje a informacie, vratane projektovej
dokumentéacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ziskal vsetky podklady,
Udaje a informéacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznamil sa s nimi, Ze su pre neho ako aj
pre zhotovenie Diela postadujice a vhodné a nema k nim Ziadne vyhrady.

Clanok IV
Podmienky vykonania Diela
Stavenisko

1. Zhotovitel vyhlasuje, ze sa s formou, povahou a podmienkami Staveniska, vratane vsetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov Staveniska
oboznamil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze ziskal vetky informacie a doklady o
Stavenisku, ktoré st nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchadzanie vzniku $kéd na
Stavenisku a Diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku, oboznamil sa
s predmetnymi dokladmi a informaciami a st pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postacujlce a vhodné
a nema k nim Ziadne vyhrady &oho dékazom je aj podpis Preberacieho protokolu v zmysle bodu 2 tohto
¢lanku.

2. Odovzdanie a prevzatie Staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi sa uskutoni v lehote podfa
tejto Zmluvy. O odovzdani a prevzati Staveniska bude vyhotoveny Preberaci protokol podpisany oboma
Zmluvnymi stranami, momentom podpisu tohto Preberacieho protokolu prechédza na Zhotovitela
nebezpedéenstvo vzniku Skody na Stavenisku.

3 V stvislosti so Staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpedit najma:
a) 24-hodinovu straznu sluzbu Staveniska,

b) aby na Stavenisko nemali v &ase vykonu stavebnych prac pristup nepovolané osoby, a to najma
na miesta, kde méze dojst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia,

c) oznacenie Staveniska,

d) zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikacie alebo z ucelovej komunikacie na prisun
stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zachrannej zdravotne;
sluzby a dopravnej zdravotnej sluzby a poziarnej ochrany, a jeho udrZiavanie v neposkodenom a
Cistom stave,

e) umiestnenie zariadenia Staveniska a skladovanie stavebnych vyrobkov,



f) odvoz a likvidaciu odpadu, a to v stlade s platnou legislativou,
g) poriadok a &istotu na Stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inzinierskych sietach,

h) bezpeénost a ochranu zdravia vietkych oséb nachadzajucich sa na Stavenisku a poziarnu
ochranu Staveniska a Diela, pougenie oséb nachadzajucich sa na Stavenisku o bezpecnosti a
ochranu zdravia a poziarnej ochrane Staveniska a Diela,

i) aby sa vietky osoby nachadzajuce sa na Stavenisku zdrzali fajéenia na Stavenisku mimo
priestorov vyhradne uréenych a oznagenych Zhotovitelom na tieto ucely,

j) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujucich vedeni, rozvodov, pripojok a meracov
energii, kanalizacie, telekomunikacii a inych InZinierskych sieti nachadzajicich sa na Stavenisku
alebo v jeho okoli, najmé podopierat ich, zabezpetovat ich udrzbu a opravy prostrednictvom
opravnenych oséb, pokial potreba opravy vznikne v désledku okolnosti, za ktoré zodpoveda,

k) predchadzanie §kodam na majetku tretich osob,

I) na Stavenisku, po&as celého zhotovovania Diela, dostupnost technickych podkladov alebo ich
kopie, potrebnej na uskuto&novanie Diela a na vykon Statneho stavebného dohfadu,

m) v lehote do siedmich dni (7) odo dfia odovzdania a prevzatia Diela odstranenie vsetkych
zariadeni Staveniska, nadbyto&nych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo Staveniska, pricom toto
ustanovenie sa primerane pouzije aj v pripade odstrafiovania vad a nedorobkov.

4, Objednavatel sa zavézuje odovzdat' stavenisko v stave umoziujicom Zhotovitelovi zaCatie a
realizaciu prac v stlade s touto Zmluvou a zaroven zabezpedi odberné miesta pre odber uzitkovej vody a
odber elektrickej energie za u&elom zhotovenia Diela. Naklady za spotrebovanu elektrickl energiu a vodu
znasa Zhotovitel.

Stavebné vyrobky a materialy

5. Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit vsetky Stavebné vyrobky a materidly nevyhnutné pre
zhotovenie Diela a dopravit' ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred zatatim zhotovovania
prisludnej ¢asti Diela boli na Stavenisku k dispozicii vetky Stavebné vyrobky a materialy nevyhnutne pre
zhotovenie tejto éasti Diela. Zhotovitel je opravneny skladovat na Stavenisku vylu¢ne len Stavebne
vyrobky a materidly uréené na realizaciu Diela podfa tejto Zmluvy. Zhotovitel zabezpeci ochranu
Stavebnych vyrobkov a materialov pred poskodenim, odcudzenim alebo zni¢enim tak, aby tieto nestratili
predpisané resp. pozadovaneé viastnosti.

6. Ohladne Stavebnych vyrobkov a materidlov, ktoré Zhotovitel zabezpeti pre Objednavatefla v
suvislosti so zhotovenim Diela, ma Zhotovitel postavenie predavajiceho a Objednavatel postavenie
kupujuiceho. Cena Stavebnych vyrobkov a materiélov, ako aj naklady na dopravu Stavebnych vyrobkov a
materidlov na Stavenisko, st zahrnuté v cene Diela podra €lanku VI bodu 2 Zmluvy.

s Zhotovitel znasa nebezpedenstvo $kody na Stavebnych vyrobkoch a materialoch, ktoré
zabezpetil pre zhotovenie Diela az do odovzdania a prevzatia celého Diela.

8. Za Stavebné vyrobky a materidly prevzaté od Objednavatela na zapracovanie do Diela
zodpoveda Zhotovitel ako skladovatel podla Obchodného zékonnika.

9. Zhotovitel zodpoveda za sulad vetkych Stavebnych vyrobkov a materialov, ktoré pouzil na
zhotovenie Diela, s prisludnymi pravnymi predpismi platnymi a G&innymi na Gzemi Slovenskej republiky,
vratane aplikovatelnych pravnych noriem Eurépskej Unie, s vychodiskovymi podkladmi a touto Zmluvou.

10. Ziadna ¢ast Diela nebude zakryta bez sthlasu Objednévatefa (pricom tento suhlas nema povahu
sthlasu s riadnym vykonanim Diela, nepovaZuje sa teda za prevzatie Casti Diela). Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi pini moznost kontroly a merania tej Casti Diela, ktora ma byt zakrytéa a pisomne ho
vyzve na jej ukonéenie bez zbytoéného odkladu po tom, ako bude tato Cast pripravena na zakrytie,
najneskér viak tri (3) pracovné dni pred predpokladanym terminom zakrytia ¢asti Diela. V opanom
pripade Zhotovitel zodpoveda za vSetky naklady v suvislosti s odkrytim a uvedenim do pévodného stavu.
Stavebny dozor je povinny dostavit sa ku kontrole ¢asti Diela, ktora ma byt dalSim postupom prac
zakryta, najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia dorucenia vyzvy zo strany Zhotovitela. V pripade,
¥e sa Objednavatel alebo jeho opravneny zastupca na vyzvu Zhotovitela nedostavi, ma sa za to, Ze



Objednavatel suhlasil so zakrytim prisludnej ¢asti Diela a v pripade jeho dodatoCnej poZiadavky na
odkrytie uz zakrytych &asti je Objednavatel povinny znasat naklady spojené s takymto Ukonom.

Stavebny dennik

11. Zhotovitel sa zavazuje v $tandardnej forme v sulade s platnymi predpismi viest Stavebny dennik
na Stavenisku odo dna zacatia prac na Diele az do dnia riadneho odovzdania a prevzatia Diela a
uchovavat ho minimalne pocas celej zaru¢nej doby.

12. Stavebny dennik bude na Stavenisku nepretrZite k dispozicii tak, aby bolo moZné dofiho
vykonavat' zapisy, a aby Objednavatel mohol priebezne kontrolovat uskutoCfiovanie Diela a pripajat
stanovisko k zapisom. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimaine v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre
kazdu Zmluvnu stranu, pricom denné zaznamy je opravneny zapisovat opravneny pracovnik Zhotovitela.

13. Do Stavebného dennika vykonava zaznamy prioritne Zhotovitel, ako aj osoby uvedené v tejto
Zmiuve. Do Stavebného dennika sa zapisuju:

a) vsetky dolezité okolnosti tykajuce sa zhotovovania Diela, zaznamy o jednotlivych vykonavanych
pracach vratane ¢asov vykonavania prac,

b) pocet pracovnikov podla profesii,
c) evidencia techniky na Stavenisku,

d) tdaje o odchylkach od technickych podkladov alebo od podmienok uréenych v rozhodnutiach a
dévody tychto odchylok,

e) faktické skutonosti ovplyviiujlce zhotovovanie Diela, najma dodrziavanie terminu vykonania
Diela,

a to najméa poveternostné podmienky vo vztahu k zhotovovaniu Diela,

f) Udaje o ukonoch uskutoénenych na zaklade pokynov Objednavatela, najma o uskutofnenych
napravnych opatreniach,

g) datum navstevy Staveniska, zistené skutocnosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat' tatny
stavebny dohlad a osoby vykonavajlcej $tatny dozor,

h) zapisy Objednavatela alebo akychkolvek inych oséb poverenych Objednavatefom vykonom
kontroly,

i) zapisy Stavebneho dozoru, Projektanta, povereného geodeta
j) Zmeny Diela.

14. Zapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela opravnené osoby. Zapisy suU
vykonavané vo forme pravidelnych zaznamov vykonavanych denne a mimoriadnych zaznamov. Denny
zdznam sa vykona v den uskuto&fiovania Diela po ukonéeni vsetkych prac. Denny zaznam moZno
vykonat' v nasledujlci defi iba vynimo¢ne v odévodnenom pripade.

15. V pripade, ak sU sucastou zéznamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti a/alebo
stanoviska Zhotovitela voéi Objednavatelovi, zavazuje sa ich Zhotovitel dorucit Objednavatelovi
spdsobom stanovenym v tejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit k takymto pripomienkam,
Ziadostiam alebo stanoviskam najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo dfa ich dorucenia.

16. Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi kedykolvek nahliadat' do Stavebného dennika.

il Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi kopiu Stavebného dennika za kazdy kalendarny
tyzdefi vzdy po jeho uplynuti, a to najneskér do dvoch (2) pracovnych dni.

18. Pokial z ustanoveni tejto Zmluvy alebo prislu§ného pravneho predpisu vyplyva pravo alebo
povinnost ktorejkolvek Zmluvnej strany na uskutoénenie pisomného ukonu voéi druhej Zmluvnej strane,
nepovaZuje sa za takyto Ukon zapis v Stavebnom denniku.

Clanok V

Terminy plnenia



1. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi Stavenisko bez zbytoéného odkladu najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo diia nadobudnutia Gginnosti tejto Zmluvy a Zhotovitel sa zavazuje Stavenisko
prevziat v sulade s bodom 2 &lanku IV. Zmiuvy.

2. Zhotovitel sa zavazuje riadne vykonané Dielo odovzdat v lehote do dni 350 odo dna
odovzdania a prevzatia Staveniska, pricom v pripade, Zze Zhotovitel bez relevantného dovodu, ktory mu
neumozfuje realizovat Dielo, odmietne podpisat Preberaci protokol, resp. prevziat Stavenisko,
predmetna lehota sa potita od tretieho (3) pracovného dita odo diia nadobudnutia Gginnosti tejto Zmiuvy,
&im nie je dotknuty narok Objednavatela na zmluvnu pokutu a nahradu $kody.

3. Zhotovitel sa dalej okrem lehoty stanovenej v bode 2 tohto ¢lanku Zmluvy zavazuje dodrZiavat' aj
Zavazny Easovy navrh etap realizacie Diela, ktory tvori neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy ako Priloha €. 3

4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je povinny minimalne jedenkrat (1) tyZdenne potvrdit
Zhotovitelovi Supis vykonanych prac, avéak len v pripade, ak k nemu nema Ziadne vyhrady.
5. K zmene Zavazného &asového navrhu etap realizacie Diela méze dojst v pripade, ak nastanu:

a) Okolnosti hodne osobitného zretela,

b) zasah organu statnej spravy, ktory Zhotovitel nezavinil,

c) prekazky spésobené Objednavatelom alebo tretou osobou, ktorym Zhotovitel nemohol
zabranit' ani pri vynaloZeni véetkého usilia, ktoré mozZno od neho poZadovat

d) prerudenia prac na Diele z dévodov na strane Objednavatefla. '

6. Zhotovitel je povinny Objednavatela bezodkladne, najneskér do 24 hodin po vzniku okolnosti
osobitného zretela, pisomne informovat o nutnosti zmeny Zavazného ¢asoveho navrhu etap realizacie
Diela, prisom ak sa po spineni dévodov uvedenych v predchadzajucom bode tohto &lanku Zmluvy
konetna lehota zhotovenia Diela uvedena v bode 2 tohto €lanku Zmluvy:

a) meni, Zmiuvné strany po vzajomnej dohode uzavru pisomny o¢islovany dodatok k tejto
Zmluve, v ktorom uvedu dévody zmeny lehét a upravu prisluSnych lehét Zavazného casového
navrhu etap realizacie Diela, vratane koneénej lehoty zhotovenia Diela;

b) nemeni, Zmluvné strany po vzajomnej dohode spisu protokol k plneniu Zmluvy, v ktorom
zaznamenaju dévody zmeny lehét a upravu prislusnych lehét Zavazneho ¢asového navrhu etap
realizacie Diela, bez zmeny kone¢nej lehoty zhotovenia Diela.

T V pripade, Ze dojde v sulade s bodom 5 a 6 tohto ¢lanku Zmluvy k uzavretiu dodatku k tejto
Zmluve, ma sa za to, Ze Zhotovitel nebol do momentu uzavretia dodatku k tejto Zmluve v omeskani a
Objednévatel nema narok na zmluvnl pokutu dohodnutt pre porusenie tejto zmluvnej povinnosti ani na
nahradu vzniknutej $kody.

8. V pripade porusenia informaénej povinnosti vyplyvajlicej z ustanovenia bodu 6 tohto Clanku
Zmluvy zodpoveda Zhotovitel Objednavatelovi za $kodu, ktoréd mu tym vznikne.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak by Dielo Zhotovitel vykonal skor, ako je ustanovene v
tejto Zmluve, je o tejto skutoénosti povinny pisomne informovat’ Objednavatefa, ktory je povinny Dielo
prevziat v skor§om termine oproti terminu dohodnutému v tejto Zmiuve.

10. Pokial z postupu prac na Diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, ze akykolvek z terminov
plnenia podia tejto Zmluvy nebude dodrzany alebo moéZe byt ohrozeny, Objednavatel je opravneny
vyzvat Zhotovitela na prijatie takych opatreni, ktoré urychlia postup préac na Diele tak, aby bolo
zabranené vzniku omeskania alebo bolo odstranené omeskanie s vykonom préac. Zhotovitel je na zaklade
takejto vyzvy povinny na viastné naklady prijat zodpovedajlce opatrenia, vratane prac pocas vikendov a
dni pracovného pokoja, & prac v noci za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov, pricom
naklady, ktoré tym vznikni znasa v plnom rozsahu Zhotovitel.

2 Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo prerusit stavebné prace na nevyhnutne potrebny ¢as z
dévodov na strane Objednavatela za podmienky &asovej nahrady zodpovedajucej predmetnému
prerugeniu.

Clanok VI




Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Cena Diela je stanovena dohodou Zmiuvnych stran v sulade so zakonom €. 18/1996 Z.z.0
cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou &. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a v sulade
s cenovou ponukou Zhotovitela, ktoru predlozil v Sutazi.

2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za Dielo, ktoré Zhotovitel vykona pre Objednavatefla je:

5002 428,93 EUR bez DPH (slovom: patmilidnovdvetisicstyristodvadsatosem eur a devatdesiattri
centov)

vy$ka DPH 20%1 000 485,79 EUR
6 002 914,72EUR vratane DPH (slovom:$estmilionovdevatstostrnasteur a sedemdesiatdva centov)

3. Cena za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitela, ktoré budu vynaloZzené na zhotovenie Diela a
vypracovanie Projektu skuto&ného vyhotovenia a dalSich dokumentov nevyhnutnych pre (¢ely kolaudacie
Diela ako aj na poskytnutie nevyhnutnej stéinnost v priebehu kolaudacie Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Z2e cena za Dielo podlfa bodu 2 tohto &lanku Zmluvy je kone¢na pevna cena, na ktoru nema a
nebude mat vplyv inflacia ani iny narast cien materialov, sluzieb alebo prac. V cene za zhotovenie Diela
su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku (vratane straZenia), udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska Zhotovitelom, ako aj likvidaciu odpadov, ktoré su vysledkom ¢&innosti zhotovitela, ale aj
naklady na dopravné znacenie a ¢istenie komunikacie v stvislosti s realizaciou Diela.

4. Zhotovitel nema v zmysle bodu 3 tohto ¢lanku Zmluvy narok na vy$$iu odplatu/cenu ako je
stanovena v bode2tohto ¢lanku Zmluvy, a véetky naklady a vydavky, ktoré bude mat pri plneni predmetu
Zmluvy su teda v tejto cene zapogitane.

5. Zhotovitel je povinny vystavit Objednavatelovi faktiru raz za mesiac v dvoch rovnopisoch, pricom
faktura bude vyhotovena na zaklade supisov prac za prislusny mesiac, potvrdenych zo strany
Objednavatela osobami poverenymi vykonavat stavebny dozor. OdsUhlasené supisy prac budu
neoddelitelnou sucastou faktury.

6. Faktura musi spifat véetky nalezitosti U&tovného dokladu podla ustanoveni zakona &. 431/2002
Z. z. o U¢tovnictve v znenl neskor$ich predpisov a naleZitosti dafového dokladu podlfa ustanoveni
zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak faktura
nespliia nalezitosti uréené platnymi pravnymi predpismi alebo touto Zmluvou, Objednavatel je opravneny
vratit' fakturu do piatich (5) pracovnych dni od jej doru¢enia, pricom za def dorucenia sa povaZuje def
prijatia 0znamenia o tom, Ze faktura nesplfia vietky dohodnuté nalezZitosti Zhotovitelovi na prepracovanie,
resp. na doplnenie. Nova lehota splatnosti zagina plynat diom doru¢enia opravenej faktary
Objednavatelovi, pri¢om za defi doru¢enia opravenej faktury sa povazuje den prijatia tejto faktary.

7 Aspon raz za tyzden zvola Zhotovitel kontrolny defi, v rdmci ktorého zostavi supis vykonanych
prac a dodavok, ktoré oceni podla poloziek uvedenych v cenovej ponuke podfa prilohy €. 2. K supisu
vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 3 pracovnych dni od jeho prevzatia stavebny dozor
objednavatela. Ak ma sUpis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Objednavatel si vyhradzuje
pravo uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

8. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, mesaéné supisy
prac budu vystavené prehladne, pricom musi dodrZiavat' poradie poloZiek a oznacenie, ktoreé je v stlade
s ocenenym popisom prac podfa Zmluvy. Su¢astou je vykaz skutoéne vykonanych mnozstiev. Zmeny a
doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky je potrebné v supisoch prac uviest oddelene.

9. Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi zalohu.

10. Vykazy bude Zhotovitel predkladat zvlast na prace podla rozpoftu a zviast na naviacprace.
Objednavatel overi ich spravnost do 3 pracovnych dni od obdrZania.

1. Faktura musi obsahovat tieto Udaje:
a) ozna&enie Zhotovitela a Objednavatela, ich adresy sidla, identifikaéné udaje (ICO, DRC).
b) Cislo Zmluvy
c) ¢islo faktary



d) der odoslania a def splatnosti faktury,

e) oznacenie pefazneho tstavu a Cislo Gctu,

f) fakturovanu sumu vratane dane z pridanej hodnoty,

a) rozpis fakturovanych Ciastok podfla vykazu vymer jednotlivych ¢asti Diela,

h) oznacenia Diela,

i) odtlatok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitela.
12. Splatnost faktury je do 60 kalendarnych dni od jej preukazatelného dorucenia Objednavatelovi.
13. Faktura vystavena Zhotovitelom musi spliat’ nalezitosti dafiového dokladu a okrem iného musi v
nej byt uvedeny:

a) nazov zakazky

b) miesto realizacie Projektu
14, Objednavatel si vyhradzuje pravo z faktury oduétovat (postupom jednostranného zapocitania

pohladavok) v3etky zmluvné pokuty vyfakturované Objednavatelom, ktoré voci Zhotovitelovi vzniknu
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

15. Za spravne vyc¢islenie sadzby dane z pridanej hodnoty podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu.

16. Zmeny mnozZstiev préc a dodavok voci rozpodtovanym (naviacprace) odsthlasi Zhotovitel
zapisni¢ne s Objednavatelom ako dodatok k rozpoc&tu pred predloZenim ich fakturacie.

17. Naviacprace budu fakturované osobitne po predchadzajicom vecnom cenovom a terminovom
odsuhlaseni Zmluvnymi stranami a po uzavreti dodatku k Zmluve tykajliceho sa naviacprac. Sposob
stanovenia ceny Diela podla takéhoto dodatku k Zmluve za naviacprace bude nasledovny:

a) ak ide o nepredvidatelné naviacprace, ktoré spocivaju v zmene mnozstva poloZiek z
dbévodu skutonosti zistenych po odkryti konstrukcii, budl tieto ocenené jednotkovymi cenami
uvedenymi v cenovej ponuke;

b) u novych poloziek, ktoré vykaz vymer neobsahuje, Zhotovitel vypracuje pre jednotlivé
poloZzky kalkulacie aktualnych nakladov a zisku, v ktorej mézu byt zahrnuté iba ekonomicky
opravneneé naklady a primerany zisk.

c) u subdodavok vetkych naviacprac je Zhotovitel povinny na poziadanie Objednavatela u
vytypovanych subdodavok vykonat prieskum trhu a tento predlozit na odsuhlasenie
Objednavatelovi, aby mohla byt vybrata optimalna jednotkova cena.

18. Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia fakturu, ktora
neobsahuje niektort zo zékonom alebo touto Zmluvou predpisanych nalezitosti alebo ma iné vady v
obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi Objednavatel uviest dovod vratenia.

19. Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez prikazu Objednavatela alebo odchylne od dohodnutého
rozsahu, nebudu uhradené. Na poZiadanie je ich Zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote alebo
po tejto lehote mbézZu byt odstranené na jeho naklady. Ak takéto vykony Objednavatel dodatoéne uzna,
nalezi Zhotovitelovi Uhrada.

20. Véetky odchylky od predmetu Diela daného projektovou dokumenticiou moéze Zhotovitel
zrealizovat' len vtedy, ak budu vopred pisomne odsthlasené Zmluvnymi stranami dodatkom k tejto
Zmluve. V pripade vykonania prac nad ramec Zmluvy nema Zhotovitel narok na ich zaplatenie. Vynimkou
su len prace bezprostredne nutné k tomu, aby nedo$lo ku vzniku $kody na zhotovenom Diele. Zhotovitel
musi preukazat, Ze hroziaca $koda nevznikla v désledku chybného zhotovenia Diela, ale len v désledku
skutognosti a udalosti, ktoré nemohol pri vynalozeni vietkej odbornosti predpokladat’.

21. Zhotovitel sa neméze dovolavat' a uplatfiovat’ naroky na naviacprace a na zvy$enie ceny Diela v
pripadoch:

a) vlastnych chyb,
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b) nepochopenia projektov, sutaznych podmienok a sutaznych podkladov z jeho strany,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii Diela,
d) zvy3enia cien dodavok a prac pre Dielo.

22. Zmluvné strany prijali tieto dohody tykajlce sa ceny Diela:

a) dohodnuté zmeny prac a dodavok dolozi Zhotovitel v spolupraci s projektantom formou
zmenovych listov k mesaénému supisu prac,

b) cenu Diela uvedenu v bode 2 tohto ¢lanku Zmluvy moZno menit v priebehu zhotovovania Diela
iba po vzajomnej dohode Zmluvnych stran, a to formou dodatku k Zmluve na zaklade preukazania
objektivnych vplyvov, ktoré maju dopad na cenu, vzdy v8ak za podmienky dodrzania ZVO.

23. Objednavatefl je povinny uhradit len cenu skuto€ne vykonanych a prevzatych prac a vykonov.

24. Objednavatel si vyhradzuje prava na pomerne znizenie ceny v pripade, ak sa ¢ast Diela nebude

z podnetu Objednavatela realizovat.

25, Zhotovitel sa zavazuje platit’ svojim Subdodavatelom za riadne vykonané prace riadne a vcas.
Clanok ViI

Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotovitel dielo Objednavatelovi odovzda a Objednavatel Dielo od Zhotovitela prevezme na
zaklade Preberacieho protokolu potvrdeného Objednavatelom a stavebnym dozorom po vykonani
kontroly Diela.

2. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspesné vykonanie véetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach
podmiefiuju prevzatie Diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Preberaci protokol potvrdeny Objednavatelom a Zhotovitelom
bude obsahovat okrem zakladnych udajov aj:
a) zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného Diela,
b) konstatovanie Objednavatela, ze Dielo prebera k ur€itému dnu, resp. neprebera s
ur¢enim dévodov,
c) zoznam Zhotovitefom odovzdavanych dokladov medzi ktoré patri najm& 1 vyhotovenie
Stavebného dennika a doklady potrebné ku kolaudacii blizsie $pecifikované v bode 11 tohto &lanku
Zmluvy,
d) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran a Stavebného dozoru,
e) konstatovanie, Ze dilfom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut zaruéna lehota diela

a dlzka jej trvania,
f)supis zrejmych vad a nedorobkov s terminom ich odstranenia.

4. Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi dokoncenie Diela a zavazuje sa najneskdr do troch
(3)pracovnych dni od dokonéenia Diela vyzvat Objednavatela zapisom do Stavebného dennika a
zarovefi e-mailom na e-mailovu adresu: starosta@podolie.sk na prevzatie Diela, resp. na preberacie
konanie. Objednavatel je povinny zacat' s preberanim, resp. kontrolou Diela do 5 pracovnych dni od
vyzvy Zhotovitela na prevzatie Diela, o ktorej sa Objednavatel preukazatelne dozvie, po dodrZani
v8etkych povinnosti Zhotovitela.

5. Po vykonani kontroly Diela Objednavateflom a Stavebnym Dozorom Zhotovitel upovedomi
Objednavatela o ¢ase potrebnom na odstranenie zistenych vad a nedorobkov bud priamo v Preberacom
protokole alebo v niZz&ie stanovenej lehote ako aj o spbésobe ich odstranenia alebo namietne
opodstatnenost vytykanych vad a nedorobkov Objednavatela. Zhotovitel pisomne oboznami
Objednavatela o skutonosti, kedy déjde k odstraneniu zistenych vad a nedorobkov, ako aj o spbsobe ich



odstranenia, a to do piatich (5) dni odo dia zistenia predmetnych vad a nedorobkov Diela, pricom
predmetny dokument musi byt pisomny a podpisany opravnenymi zastupcami Zhotovitefa. V pripade
sporu o opodstatnenost’ vytykanych vad a nedorobkov bude vec posudena nezavislym znalcom a
pisomny zaznam a vysledky odborného postdenia vytykanych vad a nedorobkov budl zavézné pre obe
Zmluvné strany.

6. Objednavatel je opravneny vykonat pred prevzatim Diela kontrolu odstranenia vad a nedorobkov
Diela zistenych pri preberacom konani, a to aj opakovane aZ do Uplného odstranenia vad a nedorobkov
Diela Zhotovitelom. Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, pokial sa na fiom vyskytuju vady alebo
nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu Diela, avéak Dielo sa povaZuje za odovzdané a prevzaté v
pripade, ak Stavebny dozor postupom podfa bodu 10 tohto &lanku Zmluvy vyhodnoti Objednavatelom
vytykané vady a nedorobky za neopodstatnené. Objednavatel je povinny Dielo protokolarne prevziat aj s
drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela.

7. O dplnom odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole Zmluvné strany
spisu Protokol o Uplnom odstraneni vad a nedorobkov. Protokol musi byt pisomny a musia ho podpisat
obe Zmluvné strany.

8. V stlade s podmienkami podla bodov 6 a 7 tohto &lanku Zmluvy Zmluvné strany uskutoénia
odovzdanie a prevzatie Diela, pritom Objednavatel potvrdi Zhotovitelovi, e od neho Dielo prevzal tak, ze
Objednavatel podpide Preberaci protokol a rovnako Zhotovitel potvrdi Objednavatelovi, 2e mu Dielo
skutocne odovzdal tak, Ze Zhotovitel pripoji na Preberaci protokol svoj podpis.

9. Okamihom podpisu Preberacieho protokolu sa Dielo povaZuje za vykonané riadne a v&as alebo v
pripade prekroCenia terminov podra tejto Zmluvy za Dielo vykonané s ome&kanim.

10. Preberaci protokol sa povaZuje za podpisany a Dielo odovzdané aj vtedy, ak Objednavatel
bezdévodne odmietne podpisat Preberaci protokol, najma v pripade, ak Stavebny dozor vyhodnoti
Objednavatelom vytykané vady a nedorobky za neopodstatnené alebo Objednavatefom vytykané vady a
nedorobky za Zhotovitefom riadne odstranené.

11. V ramci preberacieho konania je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi véetky doklady
potrebné pre kolaudaciu stavby, predovietkym, no nie vylu€ne nasledovné doklady (vyhotovené v
slovenskom jazyku):

a) kopia stran Stavebného dennika,

b) osvedcCenia o akosti pouzitych materilov, certifikaty, vyhlasenia o zhode,

c) doklady o predpisanych skuskach a vykonanych,

d) 2x dokumentacia skuto&ného vyhotovenia Diela,

e) doklady o odvozoch a likvidacii odpadov vykonanych v stlade so zakonom &. 223/2001

Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich pravnych predpisov.

12. V pripade nepredlozenia dokladov uvedenych v bode 11. tohto &lanku Zmluvy Zhotovitelom nie
je Objednavatel povinny prevziat' Dielo.

Clanok ViiI
Vlastnicke pravo k Dielu

1. Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel. Vaetky materialy, ¢asti a komponenty pouzité
Zhotovitefom na zhotovenie Diela sa stavaju viastnictvom Objednavatela okamihom ich zabudovania do
Diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, &asti a/alebo komponentov od zhotovovaného
Diela nemé za nasledok zmenu viastnickeho prava.

2, Viastnictvo Objednavatela k Dielu nema vplyv najma na ustanovenia tejto Zmluvy
0 zodpovednosti Zhotovitela a nasledne prevzatie riadne vykonaného Diela Objednavatelom.

3. Zodpovednost za $kodu na Diele a nebezpeéenstvo ndhodného poskodenia alebo zni¢enia Dielz
znasa podobu vyhotovovania Diela Zhotovitel, nebezpe&enstvo 8kody na Diele prechadza na
Objednavatel a momentom Uplného odovzdania riadne vykonaného Diela, ktory bude potvrdeny v
Preberacom protokole.




Clanok IX
Zodpovednost’ Zhotovitefa, zaruka za Dielo

1. Zhotovitel zodpoveda bez obmedzenia za vsetky skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu
Objednéavatelovi a inym osobam v mieste realizacie Diela, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na
osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohfadu na to, Ci tieto prace budlu vykonané jeho
zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi subdodavatelmi. Zhotovitel zodpoveda
Objednavatelovi aj za vietku 8kodu, ktora vznikne Objednavatelovi omeskanim s riadnym dokoncenim
Diela v dohodnutom termine alebo v pripade vyhotovenia Diela s vadami a nedorobkami, pricom tym nie
je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu. Skodou sa rozumie aj $koda spoéivajuca v
povinnosti Objednavatefa vratit €ast nenavratného finanéného prispevku na financovanie
predmetu Diela Poskytovatefovi NFP, resp. sankcia ulozena Objednavatefovi Poskytovatefom
NFP v pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v dohodnutej lehote z dévodov na strane
Zhotovitefa. Narok na nahradu $kody nevyluéuje pravo Objednavatefa uplatnit’ zmluvnd pokutu v
silade s podmienkami Zmluvy. Ak konanie Zhotovitela v suvislosti a v tase plnenia predmetu Zmluvy
mé za nasledok porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto porusenia budu
mat za nasledok ulozenie pokuty Objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo statnej spravy podla
prisludnych pravnych predpisov, od$kodni Zhotovitefl Objednéavatela v celej vy$ke zaplatenej pokuty.

2. Ak konanie Zhotovitela v suvislosti a v &ase plnenia predmetu Zmluvy ma za nasledok
podkodenia zdravia ludi a majetku tretich oséb a tito uplatnia naroky vo&i Objednavatelovi, Zhotovitel
odékodni Objednéavatela za uspokojenie tychto narokov v pinej vyske.

3 Objednavatel méZe uplatnit svoje préva na nahradu §kody podfa bodov 1. a 2. tohto Elanku
Zmluvy vyluéne za podmienky, Ze pisomne upovedomi Zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci
Objednavatelovi najneskér do troch pracovnych dni od jeho uplatnenia tretou osobou a zaroven
Objednavatel umozni Zhotovitelovi, ak o to poziada, aby sa zG&astnil, resp. po dohode s Objednavatelom
viedol rokovania (vratane sudnych sporov, prip. inych konani pred prisluSnymi organmi verejnej moci)
smerujlce k vybaveniu tychto néarokov. Za tymto ucelom sa Objednavatel zavazuje v pripade potreby
udelit  Zhotovitefovi potrebnt pini moc a poskytnit mu riadne a vas potrebnu st¢innost, inak
zodpovednost Zhotovitela za $kodu zanika.

4. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku Objednavatela, ktort spbsobi v
stvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy.

5. Zhotovitel dalej zodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami suvisiace s
pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

6. Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zékazky dbat' na to, aby nedo$lo vplyvom jeho
ginnosti k poskodeniu susednych nehnutefnosti. Za pripadné $kody, ktoré mdzu vzniknut' zanedbanim
jeho povinnosti v uvedenej suvislosti bude zodpovedny Zhotovitel. V pripade, Zze zo strany vlastnikov,
spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti, resp. spoluvlastnikov podielov v objekte dojde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opréavneného naroku voci Objednavatelovi, z dévodu
pochybenia na strane Zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zarovef zavézuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urenej lehote.

[ Zhotovitel zodpoveda za véetky vady Diela v rozsahu podfa ustanoveni § 564 a nasl.
Obchodného zakonnika tym spésobom, Ze u vsetkych vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej
doby zariadi na zéklade pisomne] reklamacie Objednavatela zalatie ich odstréanenia v priebehu
maximalne troch (3) pracovnych dni, v pripade prevadzkovych vypadkov okamzite v priebehu dvadsiatich
&tyroch (24) hodin, v pripade havarii ihned, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel je povinny
vady Diela odstranit v &o najkratej technicky moznej lehote, pricom max. lehotu na odstranenie vad urci
Objednavatel vo svojej pisomnej reklamécii, pokial sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Vady sa
povazuju za odstranené v defi uvedeny v pisomnom potvrdeni Objednavatefa. V pripade omeskania
Zhotovitela s nastupom na odstranenie vad Diela podfa tohto bodu, ak Zhotovitel nenastupil na
odstranenie vad Diela ani v primeranej dodato&nej lehote poskytnutej mu za tymto ucelom zo strany
Objednavatela, ma Objednavatel pravo tieto vady Diela odstranit sam a/alebo prostrednictvom tretej
osoby podla vlastnej volby v mene a na ucet Zhotovitela. Vy&ka ceny takto vykonanych prac bude
stanovena ako cena obvykla, bez ohladu na vy3ku jednotkovych cien rovnakych, alebo podobnych
vykonov uvedenych v ponuke Zhotovitefa. Vyssie uvedene plati aj v pripade, Ze Zhotovitel nedodrzi
lehotu dojednanti v preberacom protokole na odstranenie vad a nedorobkov v zmysle ¢lanku VI tejto



Zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatefovi vietky takto vzniknute naklady do tridsiatich (30)
dni odo dria doruéenia faktlry.

8. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na Diele, Zariadeniach stavby &i Stavenisku, ako aj za
8kody tretich osbb a veci, ktoré sposobil Zhotovitel, jeho zamestnanci, pracovnici, opravnené osoby
alebo Subdodavatelia pri zhotovovani Diela. Zhotovitel sa zavazuje odstranit, pripadne nahradit
Objednavatelovi akukolvek $kodu, ktoru zapricinil alebo spdsobil pri realizacii Diela, alebo za ktoru
zodpoveda, a to obnovenim pévodného stavu poskodenej Casti Diela alebo nahradou 8kody v plnej
vyske.

9. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet Zmluvy bude zhotoveny podfa podmienok tejto Zmluvy a
Ze bude mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase
jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnl po prevzati Diela po€as zaru¢nej doby, pri€om tato
zaru¢na doba plati popri zakonom uréenej zodpovednosti za vady, kioré sa vyskytli neskér ako pri
odovzdani Diela.

Sutaz na obstaranie podlimitnej zakazky: Vybudovanie kanalizécie v aglomeracii obci Podolie a O¢kov

10. Zhotovitel poskytuje na realizované Dielo zaruku za kvalitu a akost vykonanych stavebnych prac
a na dodavané vyrobky ako stc¢ast Diela na dobu Sestdesiat (60) mesiacov odo dna prevzatia Diela
Objednavatefom v zmysle ¢lanku VII Zmluvy. To neplati v pripade, ak sa na Diele vyskytnu vady, pri
ktorych Zhotovitel preukaze, zZe boli spésobené Objednavatefom, tretou osobou v doésledku
neprimeraného uZivania Diela, resp. v rozpore s manualom (ak je to -aplikovatelné), umyselnym
poskodeni zo strany Objednavatela alebo tretej osoby alebo okolnostami, ktoré vylu¢uju zodpovednost
Zhotovitela v zmysle § 374 Obchodného zakonnika.

11. Na zariadenia, ktoré Zhotovitel sam nevyraba a su suc¢astou jeho dodavky, poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi zaruku podla vyrobcu tychto zariadeni a predlozeného zaru¢ného listu, minimalne véak
dvadsatstyri (24) mesiacov odo dfia prevzatia Diela bez vad a nedorobkov, teda odo dia podpisu
Protokolu o uplnom odstraneni vad a nedorobkov v zmysle ¢&lanku VII Zmluvy. V&etky zaru¢né doby
zaCinaju plynut terminom odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom podpisom Preberacieho
protokolu k Dielu podla Elanku VIl Zmluvy, pripadne neskér, ak je plnenie dodané po tomto datume (napr.
v pripade odstranenia vad a nedorobkov).

12. Zarugéna doba v8ak neplynie v ¢ase, po¢as ktorého Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre vady
Diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

13. Objednavatel je v zaruénej dobe opravneny narokovat si pisomne na adrese sidla Zhotovitela,
alebo e-mailom na nasledovnu e-mailovld adresu: info@msilnice.sk. bezplatné odstranenie vad Diela
v lehote stanovenej v bode 7 tohto €lanku Zmluvy .

14. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoreé boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel' ani pri vynalozeni v&etkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo
na Au upozornil Objednavatela a ten trval na ich pouziti. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
spésobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu Objednavatefom, ak Zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil a Objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak Zhotovitel tito nevhodnost
nemohol zistit,

15. Zaru¢na doba na zariadenia a materialy, na ktoré sa vztahuje obmedzena zaruka urCena
vyrobcom, resp. zaruka vyplyvajuca z prevadzkového predpisu a materialy s charakterom spotrebného
materialu, uplynie dfiom uréenym vyrobcom, resp. diiom vyplyvajicim z prisludného prevadzkového
predpisu.

Clanok X
Prava a povinnosti Zhotovitela

1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat ¢innost v rozsahu predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpedit pofas celej doby realizacie Diela platnost’ takéhoto opravnenia. Ak
Objednavatel o to poziada, je Zhotovitel povinny umoznit mu nahliadnut do tohto opravnenia, resp. na
poziadanie Objednavatela zhotovit’ overené fotokdpie tohto opravnenia.
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2. Zhotovitel je povinny pinit predmet tejto Zmluvy v zmysle podmienok dohodnutych v Zmluve a
zodpoveda za kvalitu a Uplnost nim zhotoveného Diela.

3. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou;
zavazuje sa dodrZiavat prisludné pravne predpisy platné na Gzemni SR, platné STN (EN), technologické
postupy, véeobecne zavézné technické poZiadavky, a rozhodnutia dotknutych organov &tatnej spravy a
samospravy a organizacii v povolovacom konani, predov8etkym stavebné povolenie. Zhotovitel sa dalej
zavazuje svoju Cinnost uskutognovat v sulade so Zmluvou, zaujmami Objednavatela podfa jeho pokynov.

4. Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit Objednavatela na nevhodnost pokynov
Objednavatela alebo na rozpory v podkladoch na zhotovenie Diela v rozsahu Zhotovitefovej pésobnosti,
inak zodpoveda v celom rozsahu za $kodu, ktort tym Objednavatelovi sposobi.

5. V pripade, Ze sa bude Dielo realizovat prostrednictvom subdodavatelov v sulade s &lanku XX
tejto Zmluvy, ma Zhotovitel zodpovednost' akoby Dielo vykonaval sam.

6. Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov a zavazuje sa
dodrZiavat’ bezpe¢nost' a ochranu zdravia pri praci v zmysle zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a
ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakona
¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov. Dalej sa zavazuje dodrziavat zakon &. 314/2001 Z.z o ochrane
pred poZiarmi v platnom zneni ako aj slvisiace predpisy, ktoré upravuju protipoZiarnu ochranu.

T Zhotovitel je povinny zabezpe€it povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych pléch a na
rozkopavky. Po ukonCeni stavby sa Zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva ako aj rozkopavky
upravit' do pévodného stavu.

8. Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovaného Diela na pravidelnych
kontrolnych dioch, ktoré bude zvolavat' Objednavatel alebo nim povereny stavebny dozor, najmenej véak
raz za jeden mesiac.

9. Zhotovitel bude zodpovedat za Cistotu komunikacii, po ktorych bude dovaZat material, resp.
odvazat vzniknuty stavebny odpad a za poriadok a bezpe¢nost na mieste realizacie predmetu zakazky.
Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi Zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinny udrziavat poriadok a ¢istotu pri realizacii predmetu tejto Zmluvy. Nakladanie
s odpadmi je Zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislu$nych pravnych predpisov upravujlcich
nakladanie s odpadmi, t.j. Zhotovitel po ukon&eni realizacie Diela je povinny predioZit doklady o naloZeni
s odpadom. Né&klady na odstranenie, likvidaciu a uskladnenie odpadu musia byt Zhotovitelom
kalkulované v ocenenom vykaze vymer v ramci konkrétnej polozky, ku ktorej sa prisluny druh odpadu
viaze.

1. Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpecit aby uskutonenie stavebnych prac
neohrozovalo kvalitu Zivotného prostredia a cestni premavku. V pripade, Ze v désledku nedodrZania tejto
povinnosti dbjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku vogi
Objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane Zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory
sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

12. Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vietkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady SR,
Ministerstva financii SR, Uradu pre finan&ny mechanizmus, Ministerstva Zivotného prostredia SR, Vyboru
pre finanény mechanizmus, a dalsim kontrolnym organom a organom opravnenym na vykon kontroly v
zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, ako aj vetkym subjektom poverenym tymito
in$titiciami vykonat' kontrolu dokladov suvisiacich s pinenim tejto Zmluvy, a to po celt dobu povinnej
archivacie tychto dokumentov, uréenou v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR.

13. Zhotovitel ma pravo na zaplatenie ceny za Dielo podla ¢lanku VI. bodu 1 tejto Zmluvy a v sulade
s ostatnymi podmienkami podla tejto Zmluvy.

14. Objednavatel poskytol Zhotovitelovi v8etky podklady, udaje a informécie, vratane projektovej
dokumentécie nevyhnutné pre riadne vypracovanie Diela, ktoré tvoria sucast Zmluvy a jej Priloh.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ziskal v8etky podklady, udaje a informacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie
Diela a oboznamil sa s nimi, Ze st pre neho ako aj pre zhotovenie Diela blizsie §pecifikovaného v bode 1
¢lanku | a ¢lanku Il tejto Zmluvy, ako aj v prilohe ¢. 1 postadujice a vhodné a nema k nim Ziadne
vyhrady.



15. Zhotovitel je dalej povinny najma:

a) pri vykonavani Diela riadit sa vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, zapismi a dohodam
poverenych pracovnikov Zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov statnej spravy,

b) vykonavat Dielo s nalezitou odbornou starostlivostou a zarover pri vykonavani Diela vyuZit pracu
len skusenych autorizovanych a opravnenych odbornikov, ¢i uz jeho zamestnancov alebo
Subdodavatelov,

c) vykonavat Dielo s takym dostatoénym poc¢tom pracovnikov, aby bola vZdy pocas vykonavania
Diela zabezpe&ena bezpeénost pri praci v sulade s ustanoveniami pracovnopravnych predpisov,

d) zabezpedit miesto pinenia tak, aby G¢inne predchadzal sposobeniu ujmy, &i uz materialnej, a to
na

majetku Objednavatela, Zhotovitefa, jeho zamestnancov, Subdodavatelov a ich zamestnancov

a véetkych dalsich tretich oséb, alebo nematerialnej, a to predovsetkym na zdravi alebo zivote
véetkych uvedenych osoéb,

e) postupovat' v uzkej suéinnosti s prislusnymi zamestnancami Objednavatela alebo s osobami,
ktoré Objednavatel pisomne poveril na vykonavanie urgitej konkrétnej ¢innosti v ramci kontroly
vykonavania Diela,

f) umoznit Objednavatelovi kedykolvek na jeho poZiadanie vstupit na Stavenisko za ucelom
kontroly vykonavania Diela; Objednavatel ma pravo kedykolvek aj bez poZiadania vstupit na
Stavenisko za ugelom kontroly vykonavania Diela, najma ak ma odévodnent pochybnost, ze
Zhotovitel nepostupuje v stlade s touto Zmluvou,

g) v Uzkej suginnosti s Objednavatefom a Subdodavatelmi zabezpelit mozZnost skontrolovania
Subdodavatelmi dodavanych sluZieb, materialu, zariadeni alebo inych vyrobkov,

h) viest Stavebny dennik (vratane fotodokumentacie jednotlivych Casti Diela, najma Casti Diela pred
ich zakrytim), umoznit Objednavatefovi a nim pisomne poverenej osobe aj bez ich vyzvania
nahliadnut do technickej dokumentacie suvisiacej s vykonavanim Diela, a to najmé do Stavebného
dennika,

i) pogas pracovného &asu zabezpetit trvall pristupnost Stavebného dennika na stavbe; osobam!
opravnenymi na vykonavanie zaznamov do Stavebného dennika su: stavbyveduci Zhotovitela, prip
jeho pisomne menovany zastupca, Stavebny dozor, Projektant,

j) bezodkladne pisomne upozornit Objednavatefa na akukolvek vyznamnu skutoénost tykajucu sz
plnenia tejto Zmluvy, najma o hroziacej alebo vzniknutej $kode na Diele, Stavenisku, inom majetku
zdravi alebo pravach osob,

k) vykonavat vybrané &innosti prostrednictvom opravnenych oséb,

l) zabezpetit priebezné Cistenie miesta plnenia, poriadok na mieste plnenia, odvoz a likvidaciu
odpadu, ktory je vysledkom jeho &innosti na zhotovovanom Diele, a to bez zbytoného odkladu

m) poskytnut potrebnd suginnost nevyhnutnu pre kolauda¢né konanie.
16. Zhotovitel si na viastné naklady zabezpecuje najma

a) dopravu véetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun do miestz
plnenia,

b) prevadzkové, prip. aj vyrobné zariadenia miesta pinenia pre potreby zhotovenia Diela,
c) geodetické vyty&enie jednotlivych objektov Diela.

17 Zhotovitel potvrdzuje, Ze je dobre oboznameny s miestom, kde ma byt vykonané Dielo a rizikarr
na fiom a Ze si pine uvedomuije rozsah prac a dodavok, ktoré sa zavézuje v zmysle tejto Zmluvy vykonat
Objednavatel nebude Zhotovitelovi hradit Ziadne naklady a naviac prace vzniknute z neznalosti mieste
kde ma byt vykonané Dielo, alebo z akéhokolvek omylu zo strany Zhotovitela.
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18. Zhotovitel sa zavazuje vypratat miesto plnenia do siedmich (7) dni po odovzdani Diela
Objednavatelovi a s odpadmi, ktoré vznikli pri jeho ¢&innosti bude nakladat' a zabezpeli ich odvoz a
likvidaciu v stlade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v zneni neskor§ich predpisov.

19. Zhotovitel poveruje vykonom funkcie - stavbyveduci: Ing. FrantiSek Kog&is.
20. Zhotovitel umozni Objednéavatelovi a Projektantovi kontrolovat’ vykonané prace.
21. Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela pouzit certifikované materialy uvedené v prilohe ¢.
9Zmluvy.
22, Zhotovitel je povinny realizovat Dielo v sulade s opatreniami na zabezpelenie kvality a
bezpeénosti tvoriacimi obsah prilohy &. 10 Zmluvy.

Clanok XI

Prava a povinnosti Objednavatela

1. Objednavatel pisomne odovzda Zhotovitefovi miesto plnenia (Stavenisko) do troch (3)
pracovnych dni odo dfia nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy. Stavenisko odovzda Objednavatel
Zhotovitelovi v stave umoziiujicom zacat vykon prac v stlade s podmienkami tejto Zmluvy.

2. Objednavatel ma pravo odmietnut’ prevziat Dielo, ktoré mu bude Zhotovitelom odovzdavané s
vadami alalebo nedorobkami, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu a postupovat v sulade s
ustanoveniami ¢lanku VIl tejto Zmluvy.

3: Objednavatel je povinny poskytnit Zhotovitefovi nevyhnutni stginnost potrebnu pri realizacii
Diela, a to bez zbyto&ného odkladu po tom, ako Zhotovitel Objednavatela o takuto stginnost poziada.
Objednavatel poskytne predovietkym spolupésobenie pri Ciastotnych dotasnych spésoboch regulacie
dopravy v jednosmernej premavke na miestach, kde to bude nevyhnutné z hfadiska bezpe¢ného spbsobu
realizacie Diela.

4. Objednavatel méa pravo na pisomnu informaciu o akejkolvek skutognosti, ktoréd méze sposobit, ze
Dielo nebude vykonané riadne a v¢as.

8 Objednavatel je povinny zaplatit cenu Diela podla &lanku VI bodu 2 tejto Zmluvy a v sulade s
ostatnymi podmienkami podla tejto Zmiuvy.

6. Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitefovi miesto pinenia tak, aby mohol nafiom zacat
prace v stlade s projektovou dokumentaciou a podmienkami tejto Zmluvy.

7. Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat kontrolu Staveniska a realizovaného Diela jeden krat
tyzdenne s tym, Ze termin bude spresneny zépisom v Stavebnom denniku. Objednavatel je opravneny
vykonavat nepretrzity monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebného dennika. Objednavatel je
opravneny vstupovat na Stavenisko a vykonavat kontroly Staveniska kedykolvek.

8. Objednavatel sa zavazuje presne vymedzit hranice Staveniska.

9. Objednavatel nezodpoveda Zhotovitelovi za Ziadnu $kodu vzniknutu Zhotovitelovi poskodenim,
zni¢enim, znehodnotenim ¢&i stratou veci potrebnych na vykonanie Diela, veci pracovnikov
vykonavajucich Dielo, nech uz sa tieto nachadzaju Stavenisku alebo kdekolvek inde.

10. Objednavatel je opravneny kontrolovat postup prac u Zhotovitela bez obmedzenia a
neposkytnutie stéinnosti zo strany zhotovitela v tomto pripade sa povazuje za podstatné porusenie tejto
Zmluvy s nasledkami podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

4. Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (¢asovu zavaznost) zhotovenia jednotlivych etap
realizacie Diela, resp. ¢asovy rezim nasadenia pracovnikov a/alebo technickych zariadeni, ktoré su
stanovené v prilohach €. 3 az 5 Zmluvy, t). je opravneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etap v
sulade s prilohou & 3 Zmluvy, (i) druhy - podla pracovnych pozicif, po¢ty pracovnikov a Casovy interval
ich nasadenia v sulade s prilohou &.4 Zmluvy a (iii) druhy, pocty strojov a zariadeni a ¢asovy interval ich
nasadenia vsulade s prilohou ¢ 5 Zmluvy a to tak, aby nedochadzalo k nepredpokladanym
,omeskaniam" (¢asovym oneskoreniam) uz vo faze zhotovovania jednotlivych etap.

Clanok XII




Sankcie

1. V pripade, ak je Objednavatel v omeskani s thradou faktury, Zhotovitel ma narok na Urok :
omeskania z nezaplatenej &iastky s DPH za kazdy def omeskania vo vySke uréenej podfa § 1 ods
nariadenia viady Slovenskej republiky & 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanoven:
Obchodného zakonnika.

2. V pripade, ak Dielo nebude vykonané véas (s vynimkou pripadov moznej zmeny terminc
vykonania Diela v zmysle &lanku V bode 5 tejto Zmluvy), Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu oc
Zhotovitela vo vyske0,1 % z ceny za Dielo uvedenej v ¢lanku VI bode 2 tejto Zmluvy za kazdy Co i ler
zataty defi omeskania. Zodpovedajlcu ¢giastku v zmysle tohto ustanovenia Zmluvy vo vySke naroku
Objednéavatela na zmluvnu pokutu je Objednavatel opravneny zapocitat s fakturou, platbou alebc
narokom Zhotovitela vo&i Objednavatelovi alebo Ziadat jej zaplatenie od Zhotovitela. Faktura podlz
predchadzajucej vety v okamihu vykonania zapo&tu nemusi byt splatna.

3. V pripade nedodrzania terminov vykonania Diela v zmysle ¢lanku V tejto Zmluvy alebo v pripade
preruenia vykonavania Diela, ma Objednavatel pravo, okrem zmluvnej pokuty, pozadovat od Zhotovitela
thradu nakladov a $kéd, ktoré mu v tejto stvislosti preukazatelne vznikli alebo vzniknu. '

4, V pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a vady, pripadne ine
poru$enia zmluvnej povinnosti Zhotovitela nebudl odstranené ani v dodatoéne poskytnutej lehote na
odstranenie vad a nedorobkov, Objednavatel ma narok na zmluvnt pokutu od Zhotovitela vo vyske 200.-
EUR (slovom: dvesto eur)za kazdy ¢o i len zagaty defi omeskania az do diha Upiného odstranenia tychte
vad a nedorobkov a to za kazdu vadu resp. nedorobok. Upinym odstranenim vad a nedorobkov sz
rozumie datum pisomného potvrdenia Objednavatela, Zze vady a nedorobky boli odstranené.

5. V pripade neodstranenia vad a nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstranenie
reklamovanych Objednavatefom potas zérugnej doby uvedenej v €lanku IX. bode 10 tejto Zmiuvy.
Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu od Zhotovitela vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur)za kazdy
¢o i len zagaty defi omeskania az do dna upiného odstranenia tychto vad a nedorobkov. Uplnym
odstranenim vad a nedorobkov sa rozumie datum pisomného potvrdenia Objednavatela, Zze vady z
nedorobky boli odstranene.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednéavatel ma pravo uplatnit si u Zhotovitefa zmluvnd pokutu |
v nasledovnych pripadoch:

a) za nedodrzanie terminu vypratania miesta plnenia, vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur
za kazdy deft omes$kania az do terminu vypratania; vypratanim sa rozumie datum pisomnén:
potvrdenia Objednavatela vypratanie bolo vykonane.

b) za zmenu technického riedenia Diela bez vedomia Objednavatela alebo za pouzit:
materidlov, ktoré st v rozpore s technickou $pecifikaciou uréenou na vykonanie Diela podla tejt:
Zmluvy (bez ohfadu na to, &i dojde k zmene kvalitativnych parametrov vykonaného Diela), v:
vyske 10 % z ceny Diela s DPH podla &lanku VI bodu 2 tejto Zmluvy; Objednavatel ma v tom::
pripade pravo poZadovat uvedenie pozmeneného Diela do pdvodného stavu bezplatne :
Zhotovitel je povinny bezplatne uviest pozmenené Dielo do pévodného stavu;

c) zamerne vynechané;

d) ak v Stavebnom denniku budl uvedené chybné, zavadzajlce Udaje alebo v Stavebnc-
denniku budu chybat Gdaje, ktoré sa bezne do Stavebného dennika zapisuju vo vyske 1.00C
EUR (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé pochybenie;

e) za nevedenie Stavebného dennika za kazdy nezaznamenany def\ zisteny pri nahodn:
kontrole poverenym zastupcom Objednavatela 100,- EUR (slovom: sto eur);

f)za porudenie povinnosti v suvislosti s bezpe¢nostou prace a ochranou zdravia pri praci, ktc -
méze ohrozit Zivoty alebo zdravie oséb nachadzajlcich sa na Stavenisku, vo vyske 1.000,- EL-
(slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie aj opakovane;

a) za omeskanie Zhotovitela s odstranenim zavad ohrozujucich bezpeénost a ochra-
zdravia 0séb na Stavenisku vodi terminu uréenému zapisom v Stavebnom denniku vo vyske 50°
EUR (slovom: péat'sto eur) za kazdu jednotlivu zavadu;



:

h) za porudenie povinnosti uvedenej v ¢lanku IV bode 13 pism. b) tejto Zmluvy vo vyske 50,-
EUR (slovom: patdesiat eur) za kazdy jednotlivy pripad;

i)za poruSenie povinnosti uvedenej v ¢lanku IV bode 14 tejto Zmluvy vo vyske 3.000,- EUR
(slovom: tri tisic eur) za kazdy jednotlivy pripad;

j) za stratu Stavebneho dennika a v pripade, ak sa Stavebny dennik nebude nepretrzite nachadzat
na Stavenisku vo vy3ke 5.000,- EUR (slovom: pattisic eur) za kazdy jednotlivy pripad;

k) za nezabezpecCenie pritomnosti zodpovedného veduceho Zhotovitela na Stavenisku 330,- EUR
(slovom: tristotridsat’ eur) za kazdy jednotlivy pripad;

I) za kaZde poru$enie povinnosti uvedenych v &lanku XX bodoch 1 a 2 tejto Zmluvy vo vyske 500,-
EUR (slovom: pat'sto eur);

m) za kazdé poru$enie povinnosti uvedenej v ¢lanku XXI bode 1 tejto Zmluvy vo vyske 500,- EUR
(slovom: péat'sto eur);

n) v pripade takého porudenia tejto Zmluvy, ktoré zaklada narok Objednavatela na odstipenia od
Zmluvy podla ustanoveni tejto Zmluvy, vo vyske 10% z ceny za Dielo podla ¢lanku VI bodu 2. tejto
Zmluvy, tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

7. Akukolvek Ciastku vo vySke naroku Objednavatefa na zmluvnu pokutu je Objednavatel opravneny
jednostranne zapocitat na akukolvek fakturu, platbu alebo narok Zhotovitela voéi Objednavatelovi, a to aj
pred diom ich splatnosti, alebo Ziadat jej zaplatenie od Zhotovitela.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porudenia ktorejkolvek zmluvnej povinnosti alebo
zakonnej povinnosti Zmluvnej strany, uplatnenim naroku na zmluvnu pokutu ani thradou takéhoto naroku
nie je dotknuté pravo druhej Zmluvnej strany na nahradu $kody prevySujucej vy$ku uhradenej zmluvnej
pokuty.

9. V pripade, ak zo strany Objednavatela dbjde k poruseniu zmluvnych povinnosti, v désledku
ktorého vznikne Zhotovitelovi $koda, ma Zhotovitel pravo na nahradu $kody. Rovnaké pravo na nahradu
8kody vznika Objednavatelovi v pripade, ak porusenim zmiuvnych povinnosti Zhotovitela déjde k vzniku
8kody Objednavatelovi.

10. V pripade vzniku 8kody sa uhradza cela skuto¢na $koda, ktora podkodenej Zmluvnej strane
vznikla.

Clanok Xl
Dorucéovanie

1. Zmluvne strany sa dohodli, Ze si budu navzajom doru¢ovat pisomnosti v listinnej podobe osobne,
licencovanym kuriérom alebo postou ako doporuc¢end zasielku, a to na adresy sidiel Zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, pripadne na iné kore$pondenéné adresy pisomne oznamené druhgj
Zmluvnej strane podla bodu 4 tohto ¢lanku Zmluvy.

2. Pisomnost zaslana postou doporucene sa povazuje za doru¢enu dfiom, ked ju adresat prijal
alebo odmietol prijat. VSetky pisomnosti sa povazuju za doruéené aj v pripade, ak Zmluvna strana svojim
konanim alebo opomenutim zmari doruenie pisomnosti alebo pisomnost’ posta vrati ako nedorucenu,
ucinky dorucenia nastavaju v den, ked bude pisomnost/zasielka vratena druhej Zmluvnej strane.

3. Pisomnost’ doru€ovana pisomne alebo licencovanym kuriérom sa povazuje za doru¢enu jej
odovzdanim. Ak adresat odmietne pisomnost prevziat, pisomnost sa povazuje za doru¢ent dniom jej
odmietnutia potvrdeného osobou, ktora dorucuje pisomnost.

4. V pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej na doruéovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmiuvy
sa Zmluvné strany zavazuju bezodkladne pisomne informovat navzajom o zmene adresy, v takomto
pripade je pre doruovanie rozhodujuca nova adresa riadne oznamena Zmluvnej strane pred odoslanim
pisomnosti.

B, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na opravneni dorucovat pisomnosti tykajuce sa zavazku
medzi Zmluvnymi stranami, ktoré vyplyvaju z tejto Zmluvy i prostrednictvom e - mailu a/alebo faxu.




Pisomnost doru¢ena prostrednictvom faxu a /alebo e - mailu treba doplnit najneskér do troch dn
predlioZenim originalu spdésobom podfa predchadzajucich bodov tohto ¢lanku, v opatnom pripade plati Ze
pisomnost nebola zaslana.

Clanok XIV
Doéverné informacie

(3 Zmluvné strany su povinné zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach, ibaze by z tejto
Zmluvy alebo z prislusnych pravnych predpisov vyplyvalo inak. Zavazok Zmluvnych stran obsiahnuty v
tomto ¢lanku nezanika ani po ukonéeni Uginnosti tejto Zmiuvy. Na ucely tejto Zmluvy sa za doverné
informéacie povazuju informacie, ktoré sa dozvedela ktorakolvek zo Zmluvnych stran v suvislosti s
uzavretim tejto Zmluvy alebo plnenim na zaklade tejto Zmluvy alebo informacie, ktore ktorakolvek zo
Zmluvnych stran oznacila ako déverné.

2. Zmluvné strany sa zavazuju, ze ddverné informacie bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
druhej Zmluvnej strany nevyuZiju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu tretim osobam a ani
neumoznia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie osoby sa nepokladaju &lenovia
&tatutarnych a dozornych organov Zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia Zmluvnych stran,
ktori st ohladne im spristupnenych informacii viazani povinnostou mi€anlivosti na zaklade vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

3. Povinnost zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje na:

a) informacie, ktoré uz su v defl podpisu tejto Zmluvy verejne zname alebo ktoré je moZné
uz v defi podpisu tejto Zmluvy ziskat z bezne dostupnych informaénych prostriedkov;

b) informéacie, ktoré sa stanl po podpise tejto Zmluvy verejne zndmymi alebo ktoré moznc
po tomto dni ziskat' z beZne dostupnych informaénych prostriedkov;

c) pripady, kedy na zaklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade
povinnosti ulozenej postupom podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov musi Zmluvnz
strana poskytnut déverné informacie. V takom pripade je dotknuta Zmluvna strana povinnz
informovat' druhtt Zmluvnu stranu o vzniku jej povinnosti poskytnut’ déverné informécie s uvedenim
rozsahu tejto povinnosti bez zbyto€neho odkladu;

d) pripady poskytnutia dévernych informacii profesionalnym poradcom Zmluvnych stran,
bankam poskytujiucim financovanie projektu, pokial taka osoba prevezme na seba povinnos:
micanlivosti podla bodu 1 tohto €lanku Zmluvy;

e) pouzitie potrebnych dévernych informacii v pripadoch sudnych, rozhodcovskycr
spravnych alebo inych konaniach vedenych za Gi¢elom uplathiovania prav podfa tejto Zmluvy.

4, Samotna projektova dokumentacia a jej obsah sa nepokladaju za déverné informacie.
Clanok XV
Ukon&enie Zmluvy

1. Tato Zmluvu mozno ukonéit len pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnyr
odstupenim od Zmluvy uskutoénenym vyluéne na zaklade ustanoveni tejto Zmluvy alebo Obchodner:
zakonnika.

2 Objednavatel ma pravo odstlpit' od tejto Zmluvy najma v pripade, ak

a) Zhotovitel bez primeraného oddévodnenia nepini kvalitativno-technické parametre :
podmienky uréené v projektovej dokumentacii, normach STN a vSeobecne zavaznyc-
predpisoch alebo v tejto Zmluve,

b) Zhotovitel (aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela) pokracuje vo vadnc—
plneni, alebo ak (aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na odstraner -
vady) vadu neodstranil; v pripade vadného plnenia, Objednavatel nie je povinny vykonz
Ghradu platby a az do jej odstranenia nie je v omeskani s platenim; vy$ku takto neuhrader=
Ciastky stanovi Objednavatel vypoctom podfa rozsahu vadneho plnenia a jednotkovych cis
podla oceneného vykazu vymer,
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c) dojde k inému podstatnému poruseniu zmluvnych povinnosti Zhotovitela,

d) Zhotovitel bez kvalifikovaného dévodu neprevzal miesto plnenia; nedokaze zhotovit Dielo
alebo zastavi zhotovenie Diela pred jeho dokon&enim,

e) Zhotovitel bez primeraného dévodu nezacéal s vyhotovovanim Diela ani do siedmich (7)
dni odo diia odovzdania staveniska Objednavatelom a prevzatia staveniska Zhotovitelom,

f) Zhotovitel z jednostrannych dévodov na svojej strane nedodrZal termin dokoncenia Diela
ako celku o viac ako dvadsat (20) dni,

a) Zhotovitel porusi ktorikolvek povinnost stanovent v ¢Elanku X tejto Zmluvy (Socialny
aspekt Zmluvy),

h) dbjde k nepodstatnému poruseniu zmluvnych povinnosti Zhotovitela a ten neodstrani
porusenie ani v dodato&nej primeranej lehote poskytnutej Objednavatelom na zaklade
pisomného upozornenia na porusenie Zmluvy doru¢eného Zhotoviteflovi,

i) je proti Zhotovitelovi vedené konkurzné alebo restrukturalizacné konanie, ktoré zacne po
podpise tejto Zmluvy,

j) v tase jej uzavretia existoval dévod na vyluéenie Zhotovitela pre nespinenie podmienky tcasti
podla § 32 ods. 1 ZVO,

k) Zmluva nemala byt uzavretd so Zhotovitelom v suavislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajlicej z pravne zavazného aktu Eurépskej unie, o ktorom rozhodol Sudny
dvore Eurépskej unie v stlade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej unie,

) Zhotovitel nemal v ¢ase jej uzavretia v registri kone¢nych uzivatefov vyhod zapisanych
kone&nych uzivatelov vyhod alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vyé&iarknuti Zhotovitela z
registra koneénych uzivatelov vyhod alebo ak mu bol pravoplatne uloZzeny zakaz ucasti
podla § 182 ods. 3 ZVO.

3. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany Objednavatela sa povaZuje najma
a) neodovzdanie miesta plnenia v termine stanovenom v €lanku XI bod1 tejto Zmluvy
b) omeskanie s Uhradou faktlry o viac ako 30 dni po lehote splatnosti.

4. V pripade odstlpenia od Zmluvy zo strany Objednavatela v désledku podstatného porusenia
Zmiluvy Zhotovitefom nema Zhotovitel narok na Ghradu nakladov vynaloZenych v suvislosti s pinenim
tejto Zmiuvy.

5. Zhotovitel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit, ak dbjde k neposkytnutiu suginnosti zo strany
Objednavatela a Objednavatel neodstrani poruenie ani v dodatotnej primeranej lehote poskytnutej
Zhotovitelom, nie krat$ej ako desat (10) dni odo diia dorugenia vyzvy zo strany Zhotovitela na zaklade
pisomného upozornenia na poru$enie Zmluvy doru¢eného Objednavatefovi alebo ak dojde k
podstatnému poruseniu Zmluvy zo strany Objednavatela v zmysle bodu 3 tohto lanku Zmluvy.

6. Odstupenie od Zmluvy musi byt vykonané pisomne so $pecifikaciou dévodu odstupenia od
Zmluvy a musi byt druhej Zmluvnej strane doru¢ené v sulade s ustanovenim Clanku XIII tejto Zmiuvy.
Odstupenie od Zmluvy sa stava Géinnym a Zmluva zanikd momentom doru¢enia odstupenia niektorej zo
Zmluvnych stran alebo diiom vymedzenom v odstupeni, pricom pravo Zmluvnych stran na nahradu $kody
a zmluvn( pokutu nie je odstipenim od Zmluvy dotknuté.

7 V pripade ukon&enia Zmluvy, Zhotovitel ma narok na vyplatenie pomernej Casti z celkovej
dohodnutej ceny Diela s DPH podfa &lanku VI tejto Zmluvy zodpovedajlcej rozsahu ¢asti uz zhotoveného
Diela, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.

8. Pred¢asné ukoncenie tejto Zmluvy, bez ohladu na Zmluvnu stranu, ktora od tejto Zmluvy
odstupila, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedorobky dovtedy vykonaného Diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podfa tejto Zmluvy. Povinnost zachovavat déverné
informacie zavazuje Zhotovitela a Objednavatel aj po skonéeni platnosti tejto Zmluvy.

Clanok XVI



Prevod prav a povinnosti

1. Zmluvné strany sa dohodli, Zze Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena odplatne al:
bezodplatne previest svoje prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy na tretiu osobu !
predchadzajuceho vyslovného pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany s takymto prevodom pré
povinnosti, ako aj s obsahom a znenim akejkolvek zmluvy, predmetom ktorej je prevod prav a povinnc
alebo postupenie pohladévok vyplyvajlcich z tejto Zmiuvy.

2, Zmluvné strany sa dohodli, ze postupenie pohfadavky je mozné vykonat so sthlasom dru
Zmluvnej strany len do vy8ky zakladu dane. Zmluvné strany sa zavézuju vysporiadat darn z prida
hodnoty v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov a uhradit ju priamo

Clanok XVII
Ostatné ustanovenia

1. Zmluvne strany suhlasia, Ze v pripade, ak medzi nimi v priebehu vykonavania Diela vznikne sp-
alebo tento spor vznikne po vykonani Diela a jeho prevzati Objednavatelom, budu vyvijat snahu vyries-
tento spor zmluvnymi rokovaniami na uUrovni $tatutarnych zastupcov, prip. ich spinomocnencov. Sp-
nesmie spdsobit omeskanie vykonavania Diela a nebude dévodom na zmenu terminov na vykonan -
Diela podfa tejto Zmluvy.

2 V pripade, ak bude zahajené konanie pred prislusnym organom opravnenym rozhodovat spo-
vzniknute medzi pravnickymi osobami, a teda aj medzi Zmluvnymi stranami, Zmluvné strany sa zavazu .
Ze budu vyvijat' usilie o vyrie$enie sporu uzatvorenim zmieru podfa prislusnych ustanoveni véeobecr:
zavazneho pravneho predpisu platného a uginného na uzemi Slovenskej republiky.

3. Vetky spory vzniknuté z tejto Zmluvy st opravnené a prisludné riesit sudy Slovenskej republi:
podfa platnych procesnych noriem obsiahnutych vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch platny«
a ucinnych na uzemi Slovenskej republiky.

4, Z dbévodu, Ze predmet plnenia bude Ciastotne financovany z prostriedkov poskytnutyc
Objednavatelovi na zaklade Zmluvy o NFP, zavézuje sa Zhotovitel zavazuje strpiet vyke
kontroly/auditu/overovania suvisiacich s dodavkou predmetu pinenia kedykolvek poéas platnosti
ucinnosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v zmysle véeobecnych zmluvnych podmienok Zmlu.
o NFP a poskytnut tymto osobam v8etku potrebnt suéinnost. Za osoby opravnené sa povazuiju:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby.

b) Najvy8si kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ
nimi poverené osoby.

c) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby.

d) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

e) Osoby prizvané organmi podfa pism. a) - d) tohto bodu v sulade s prislu$nymi pravny-

predpismi SR a Eurépskej tnie.
Clanok XIX
Vykonova zaruka

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel do troch (3) pracovnych dni odo dia nadobudnut
u€innosti Zmluvy zriadi v prospech Objednavatela vykonovu zaruku vo vyske vo vyske 10 % (slovor
desat percent) z ceny Diela s DPH podra ¢lanku VI bodu 2 tejto Zmluvy, pre pripad, Ze Zhotovitel nebuc-
pinit svoje povinnosti podla Zmluvy a Objednavatelovi voéi nemu vznikne akakolvek pohladavk:
Vykonova zaruku Zhotovitel zriadi:

a) Zlozenim na bankovy Gget Objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy prislusnej finanén=
sumy alebo
b) zriadenim bankovej zaruky v prospech Objednéavatela v stanovenej vyske. Tak:

poskytnuta bankova zaruka musi byt zriadena na celt dobu trvania vykonavania Diela, pri¢om
Ucelom jej zriadenia je finan¢né krytie pripadnych sank&nych narokov Objednévatefa vc:
Zhotovitelovi, ktoré vzniknu v désledku nesplinenia jeho zmluvnych povinnosti ako Zhotovitela.
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2. Zhotovitel je povinny udrZiavat pozadovanu vykonovu zaruku vo vyske 10% z ceny Diela s DPH
podfa ¢lanku VI bodu 2 tejto Zmluvy poctas celej doby trvania Zmluvy, preto v pripade ¢erpania sank&nych
narokov zo strany Objednavatela je povinny bezodkladne zabezpedit zodpovedajuce doplnenie.

3 Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektoru svoju povinnost uhradit penazné zavazky vratane sankcii a zmluvnych pokut vyplyvajicich zo
Zmiuvy, o ¢om Zhotovitela pisomne informuje, €o sa chape aj ako vyzva na doplnenie pouzitej zabezpeky
plnenia. V pripade pouzitia vykonovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatefom bude Zhotovitel bez
zbyto€ného odkladu povinny doplnit’ vykonovu zaruku do pinej vySky, a to najneskér do piatich (5)
pracovnych dni od doru¢enia pisomnej vyzvy Objednavatefla na jej doplnenie.

4. Objednavatel sa zavazuje vratit na ucet Zhotovitela vykonovu zaruku, resp. jej zvysok, najneskor
do desiatich (10) pracovnych dni od riadneho odovzdania Diela v zmysle ¢lanku VIl tejto Zmluvy.
5. Objednavatel je opravneny jednostranne si zapocCitat akeékolvek naroky z tejto Zmluvy vogi
akejkolvek fakture (aj nesplatnej) a uspokojit’ sa zo zaruky podla tohto €lanku Zmluvy.
6. V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela tykajuce] sa zriadenia alebo doplnenia vykonovej
zaruky, Objednavatel ma:

a) pravo odstupit od Zmluvy,

b) pravo uplatnit’ sankciu v podobe zmluvnej pokuty vo vySke 10 %z ceny Diela s DPH

podla ¢lanku VI bodu 2 tejto Zmluvy.
Clanok XX
Opravnené osoby a subdodavatelia

1L Zhotovitel je povinny vykonavat' pri plneni Zmluvy vybrané €innosti prostrednictvom odbornikov,
ktoré pouzil na preukazanie spinenia podmienok U¢asti v Sutazi a ktorych udaje su uvedené v Prilohe €.
7 Zmluvy, pricom musi ist min. o odbornikov na nasledovnych pracovnych poziciach:

a) Stavbyveduci s odbornym zameranim Inzinierske stavby
b) Elektrotechnik
c) Revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického
d) Odbornik v oblasti geodézie a kartografie
e) Odbornik pre obsluhu stavebnych strojov a zariadeni
f) Zvarat plastov elektrotvaroviek (dalej aj len ,Opravnené osoby*).
2 Vykonanie vybranej ¢innosti méze Zhotovitel zabezpecit prostrednictvom inej osoby iba v

nevyhnutnych pripadoch (zdravotna neschopnost’ niektorej z Opravnenych oséb, ukonéenie pracovného
pomeru atd.), pricom Zhotovitel je povinny zabezpedit a preukazat, ze néhradny odbornik splta vietky
podmienky ucasti tykajuce sa prisludnej pozicie odbornika stanovené vo Vyzve a v ¢asti D. sutaznych
podkladov k Sutazi. Doklady preukazujuce spinenie podmienok ugasti predlozi Zhotovitel bezodkladne
Objednavatelovi.

3. V pripade ak Zhotovitel mieni realizovat' ¢ast predmetu plnenia prostrednictvom subdodavatela,
Prilohou ¢. 6 tejto Zmluvy je Objednavatelom schvaleny a zavazny zoznam subdodavatelov, ktori sa
budu podielat na realizacii predmetu plnenia, s uvedenim udajov o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, pricom ak podiel plnenia
subdodavatela je v sume najmenegj 50 % z hodnoty plnenia, najneskér v ¢ase podpisu Zmluvy bude mat
v zmysle ust. § 56 ods. 16 ZVO zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod v registri kone¢nych uzivatefov
vyhod. Tato povinnost sa vztahuje na subdodavatela po celu dobu trvania Zmluvy.

4, V pripade, ak ma poc¢as plnenia Zmluvy Zhotovitel zaujem zmenit' svojich Subdodavatelov, je
povinny reSpektovat nasledovné pravidla:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat zapisanych kone&nych
uzivatelov vyhod v registri koneénych uzivatelov vyhod v sulade s ustanovenim bodu 3. tohto
¢lanku Zmluvy,



b) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat prislusr
Cast predmetu zakazky v rovnakej kvalite, ako pévodny subdodavatel,

¢) Zhotovitel oznami Objednavatelovi ndvrh na zmenu subdodavatefa spolu s predlozeni-
dokladov preukazujucich spinenie podmienok uvedenych vyssie.

5. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov uvedenych
Prilohe €. 6. tejto Zmluvy. Navrh na zmenu subdodavatela spolu s dokladmi podla bodu 4. pism. ¢) toh:
¢lanku Zmluvy a aktualizovanym znenim prilohy &. 6 musi Zhotovitel predlozZit Objednavatelovi najnesk:
3 pracovné dni pred zagatim planovanej subdodavky. Objednévatel ma pravo zmenu odmietnut, ak n=
su splnené podmienky uvedené v bode 4. tohto &lanku Zmluvy vyssie.

Clanok XXI
Povinné technické a strojové vybavenie

1. Zhotovitel je povinny pri plneni Zmluvy pouZit min. technické a strojové vybavenie, ktoré pous
na preukazanie splnenia podmienky G¢asti stanovenej Objednavatefom v Sutazi v stlade s ustanovenis
§ 34 ods. 1 pism. j) ZVO a ktorého zoznam a dal$ie udaje st uvedené v Prilohe & 10 Zmiuvy. Zhotovite®
méZe pbvodné zariadenie / stroj pri plneni Zmluvy nahradit aj inym zariadenim / strojom v pripade, 2k
preukaze, ze nahradné zariadenie / stroj splia prislugnu podmienku ucasti stanovenl vo Vyzve a v &ast
D. sitaZnych podkladov k Sutazi. Doklady preukazujuce spinenie prislusnej podmienky G&asti predlo®
Zhotovitel bezodkladne Objednavatelovi.

2. Zhotovitel je povinny na poZiadanie predloZit Objednavatelovi v primeranej lehote k akémukolves
nim vyuZivaného strojového alebo technického vybavenia pri realizacii Diela overené fotoképie (alebe
originaly): (i) technickych preukazov, (ii) kontrol technického stavu, (iii) emisnych kontrol a (iv) odbornyct
prehliadok a skisok (pokial sa pre predmetny druh zariadenia vydavaju).

Clanok XXII
ZavereCné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania opravnenymi zastupcami obidvo:
Zmluvnych stran.

2. Tato Zmluva nadobuda Gg&innost diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a oc
1 Ob¢ianskeho zakonnika.

3. Akekolvek Ukony smerujice k zaniku Zmluvy musia byt realizované pisomnou formou
dorucené spbsobom podla &l. XIlI tejto Zmiuvy.

4, Tato Zmluva je vyhotovena v siestich (6) rovnopisoch, z ktorych tri (3) rovnopisy oba-
Objednavater a tri (3) rovnopisy obdrzi Zhotoviter.

8. Zmiluvne strany vyhlasujl, Ze su si vedomé véetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy, Ze -
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili pla:-
uzatvorit Zmluvu.

B. Na pravne vztahy touto Zmluvou neupravené sa vztahujl prislusné ustanovenia Obchodné-
zakonnika.
7. Tato Zmluva méze byt menena alebo dopifiana len v sulade s § 18 ZVO pisomnymi o&islovany-

dodatkami k tejto Zmluve, ktoré musia byt podpisané obidvoma Zmluvnymi stranami, inak je tato zme-
alebo doplnenie neplatné.

8. V pripade, Ze sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy, vzhladom na neskorsiu legislativnu zme-
alebo z akéhokolvek iného dévodu, stane pravne neuginné alebo neplatné, uvedené nema za naslec-
neplatnost celej Zmiluvy.

9. Zoznam priloh tejto Zmiuvy:

Priloha €. 1 - Projektovd dokumentacia

Priloha &. 2 - Polozkovy rozpotet - Oceneny vykaz vymer

[Priloha €. 3 - Zavazny ¢asovy navrh etap realizicie Diela

Priloha &. 4 - Zavézny navrh realizacie Diela - nasadenie pracovnikov
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Priloha €. 5 - Zavézny navrh realizacie Diela - nasadenie strojov a zariadeni

Priloha &. 6 - Objednavatefom schvéleny a zavdzny zoznam subdodavatelov, ktori sa budu podiefat
na realizacii predmetu plnenia, s uvedenim Udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia

g. Priloha &. 7 - Opravnené osoby

h. Priloha €. 8 - Vodopravne povolenia

i
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Priloha €. 9 - Certifikaty alebo potvrdenia pre vybrané materialy
Priloha €. 10 - Povinné technické a strojové vybavenie

10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade akéhokolvek nesuladu textu, resp. obsahu prilohy k tejto
Zmluve s textom resp. obsahom inej prilohy k tejto Zmluve je Objednavatel opravneny ur€it, ktora uprava
je rozhodujuca.

11. Zmluvné strany si tuto Zmluvu preéitali, porozumeli jej obsahu a vyhlasuju, Ze jej znenie presne a
Uplne vyjadruje ich skutoénd, slobodnt a vaznu vélu, kiora je bez omylu. Zmluvné strany zaroven
vyhlasuju, Ze tato Zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za inych napadne nevyhodnych podmienok.

VPodoli,dha [ 4 Jofs
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Mgr. Anna Cechvalova Ing. Véaclav Kugera

starosta predseda predstavenstva

Ing. Zdenék Babka
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Clen zdruzenia: M - SILNICE SK s.r.o.
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Ing. Zdenék Bhbka

konatel spolognosti
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