ZMLUVA O DIELO
»Zberny dvor Podolie — vybudovanie stavebnych objektov”

Kod ITMS2014 + nie je mozné uviest, nakolko je zatial znamy len kod Ziadosti o NFP
Kéd vyzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1

uzavreta v sulade s ust. § 566 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov

l. Zmiuvné strany:

Obchodné meno: ASET, s.r.o.

Sidlo: Podolie 643, 916 22 Podolie

ICO: 31418686

DIC: 2020388403

Zapis v obchiodnom registri:

V zastupeni: Ing. Daniel Bielicky, konatel

ankoveé spojenie: Tatrabanka a.s.

Cisio Gétu: SK63 1100 0000 0029 4702 9702

Tel.. 0807733481

Email: aset@aset.sk e

(Jalej len ako ,Zhotovitel™)

Obec Podolie

Sidle: Cbecny urad Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie
Statutarny zéstupca: PaeDr. Rastislav Bobocky

ICO: 00 311 928

DIC: 2021079896

IC DPH: nie je piatca DPH

Tel.. +421 907727583

z-mail: aireodalie
internetova stranka: vovwew oo o

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

IBAN:  SKS0 7500 0000 0040 2444 2872

fie

(Gzie) len ako ,Objednavatel™)

e

({dale] spolotne aj ako ,zmluvneé strany”, jednotiivo aj ako ,zmluvna strana“.)
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Predmet zmiuvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela v rozsahu, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo ,Zberny dvor Podolie — vybudovanie
stavebnych objektov "(dalej len ,dielo") a zavdazok objednavatela riadne vykonané dielo
prevziat a zaplatit’ za jeho vykonanie zhotovitelovi dohodnutt cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastné
nebezpecfenstvo, v sllade s rozpoctom v cenovej ponuke predlozenej do zadania
zakazky s nizkou hodnotou s ndzvom: ,Zberny dvor Podolie — vybudovanie stavebnych
objektov” zverejnena na webovom sidle partnerskej dohody, projektovej dokumentécie,
technickej a sprievodnej spravy, priCom je predloZzeny rozpocet v ponuke prvorady.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, sU mu zname
technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na riadne vykonanie diela potrebné.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

M.
Miesto a Cas vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

Miesto vykonavania diela: Obec Podolie ( p.¢. 681/1, 196/33).
Terminy realizacie diela: .

zaciatok realizacie: do 10 pracovnych dni odo diha odovzdania a prevzatia
staveniska

dokoncCenie realizacie: do 120 dni odo dna prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podla harmonogramu stavebnych prac, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom
specifikovanym v bode 3.2. tohto ¢lanku, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo
prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr v8ak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanavanie diela s désledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela vtermine podla bodu 3.2. tohto ¢&lanku, pisomne
informovat’ objednavatela o tejto skutoCnosti, ato zaznamom v stavebnom denniku
a prostrednictvom elektronickej posty na adresu: starosta@popudinskemocidlany.sk

V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla zakona
NR SR C. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlagky MF SR &.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 71195,73 EUR
DPH vo vysSke 20%: 14 209,15 EUR




Cena s DPH: 85 434,88 EUR
(slovom). osemdesiatpéttisicstyristotridsat'Styri 88/100 EUR

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo
svojej ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.

Cena za dielo dohodnutéd zmluvnymi stranami podlfa bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je
konecCna a v celom rozsahu zahina vSetky naklady a réZie suvisiace s realizaciou diela |
ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejtc Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie
uzavierok, uzemné a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Piatobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za ukoncené stavebné prace na zaklade sUpisu
skutoCne vykonanych prac a dodévok odsthlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v
stavebnom denniku.

Faktura na Uhradu bude vystavend v piatich vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol, vratane prisluénych dokladov o cenach,
vaznych listkov a uhrade poplatku za uloZenie odpadu, podpisany opravnenou osobou
zhotovitela, stavebnym dozorom a technickym dozorom, ktori svojimi podpismi zarucuju,
ze fakturovane stavebné prace boli skutoCne realizované v prvom rade podla rozpod&tu v
ponuke a pomocnej projektove] dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného
rozpoctu. Jednotlivé poloZky v prilohdch sa nebudu uvadzat kumulovane, ale polozkovite
sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenach. Povinnymi prilohami
konecnej faktury su protokol o cdovzdani a prevzati diela.

Faktura bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna doruc¢enia faktdry objednavatelovi. Zmluvné
strany vzajomne konstatuju, ze dohoda o lehote splatnosti podla tohto bodu Zmluvy nie je
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavazkového vztahu
zaloZeneho touto zmluvou.

Faktura musi spifat nalezitosti dafového dokladu vzmysle § 74 ods. 1 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v-zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel
bude opravneny takto vystavend fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade zacne nova lehota splatnosti plynut doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo bude financované zo S$trukturainych fondov
Eurdpskej unie na zaklade zmluvy o poskytnuti Nenavratného finanéného prispevku (dalej
len ,,NFP*) uzavretej medzi objednavatelom a Poskytovatelom pomoci.

Zmluvné strany berd na vedomie, Zze cena za dielo bude hradena na zéklade Zmluvy o
poskytnuti NFP a faktlra bude zaplatena zhotovitelovi po pripisani NFP na Gcet
objednavatela. Zmluvne strany sa dalej dohodli, Ze objednavatel nie je po uplynuti
lehoty spiatnosti faktury pre Ucely uplatnenia Urokov z omeskania v omeskani s jej




(o2]

Uhradou zhotovitelovi, ak mu v lehote splatnosti faktdry neboli na Ucet poskytovatelom
NFP pripisane finan¢né prostriedky podla prvej vety.

VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
sellvone sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie
stavemska do piatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy,
pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko vtermine uvedenom vo vyzve.
Odovzdanie staveniska sa vykona zapisom do stavebného dennika.

O odovzdani staveniska spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednévatel uvedie osobu zodpovednl za stavebny dozor. Sucastou Protokolu
o odovzdani staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre
vykonanie diela.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavdzku, a to o pocet dni omeskania
objednavatela s odovzdanim staveniska.

Zhotovitel je povinny najneskor tri dni po prevzati staveniska odovzdat objednavatelovi
zoznam riadiacich pracovnikov.

Zhotovitel zodpovedad za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeéenie proti
kradeziam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacéenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za $kody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti, tak na majetku objednavatela, ako aj tretich oséb, a to podla § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
plnit povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj z
internych predpisov objednéavatela a zodpoveda za ich pripadné porudenie a vzniknutd
skodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie
materialov a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikécii, ktoré bude pouzivat pri
vykonavani diela a za dodrziavanie no¢ného a nedelného pOkOja. Zhotovitel' sa dalej
zavazuje v sulade s bodom 25 tohto ¢lanku na svoje naklady odstranit odpad, ktory je
vysledkom jeho Cinnosti pri vykonavani diela, a to najneskér do predloZenia faktury.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie
bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zzivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknutl $kodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel zabezpeci zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie na zabratie
verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych komunikacii a verejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby v troch
vyhotoveniach.
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Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s uskutocnenim stavby  pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratneho financneho prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a
verejnym obstaravatelom (konecnym prijimatelom pomoci) a opravnenym osobam
poskytne vSetku potrebnu sucinnost".
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

- Poskytovatel nanavraného finanéného prispevku a nim poverené osoby

- Utvar naslednej financnej Kontroly a nimi poverené osoby

- Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ

a nimi poverené osoby

- Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby

- Splnomocneni zastupcova Eurdpskej Komisie a Eurdépskeho dvora auditorov

- Osoby prizvané organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri vykonavani diela budu pouzité len vyrobky bez narokov
tretich os6b. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré
sU podla osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamys$lany tcel, a to podla
ust. § 43f zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom pléanovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon*).

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt
zakryte alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak
je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete.
Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré majd
byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac,
Je zhotovitel opravneny pokradovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na
naklady objednavatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonane, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu
o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel poziada o pisomné stanovisko
projektanta a stavebny dozor.

Kontrolu prac za objednavatela budl vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, prip. projektant.

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predlozit platné certifikaty, osvedcenia
o0 zhode, osvedcenia o kvalite, osvedCenia o akosti od slovenskych skigobni od vsetkych
pouZitych tych vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyzaduju. Zhotovitel je dalej povinny
zabezpeClt polrebné skusky a merania vzmysle platnych pravnych predpisov
a technickych noriem ako aj doklady o uskladneni odpadov.

Zhotovitel je povinny odo dna odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s §
46d stavebného zékona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky
skutoCnosti, ktore sa stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych préacach, o vykonani
statneho stavebného dozoru, Statneno dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby,
autorskeho dozoru a o inych cinnostiach ovplyviujlcich stavebné préace a priebeh stavby.
Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny,
a to aZ do skoncenia stavebnych préac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je
povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa
predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voéi
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zapisom objednavatela. Objednavatel méa pravo robit’ si zo stavebného dennika fotokopie.
Okrem stavbyveduceho a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykonavat zépisy v
stavebnom denniku zastupca projektanta a autorsky dozor.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a vcasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za
vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveduci: Ing. Daniel
Bielicky Cislo osvedéenia: 00587

Koordinatora bezpecnosti stavby podia nariadenia viady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykonavat: Ing. Daniel
Bielicky

Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat

V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyvedlceho alebo koordinatora bezpecnosti
stavby, zhotovitel je povinny oznamit' tuto skutoénost objednavatelovi bez zbytoéného
odkladu, najneskor do troch pracovnych dni odo dia, ked uvedena zmena nastala.

Zmeny odsuhlasenej projektove] dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na
zaklade zavazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru
a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie véetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou
a predlozenie dokladov o Uspesnom vykonani tychto skusok. Vykonanie skusok podla
tohto bodu zabezpecéi zhotovitel. .

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dnoch za Ucasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavat
opravnena osoba objednavatela minimalne raz za 7 dni, resp. podla osobitnej poziadavky.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude
znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom,
o com predloZi zhotovitel objednavatelovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad
musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj
polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak méa déjst k vymene materialov,
ktore by mohli byt opétovne pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatela,
aby urCil zapisom v stavebnom denniku spésob s ich dals$im nakladanim.

. Zhotovitel je povinny byt poisteny pocas celej doby vykonavania diela.

V pripade zameru realizovat ¢ast zékazky so subdodavatelom je zhotovitel povinny pisomne
informovat’ objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so
subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri plneni zmluvy zamestna podla zakona &. 311/2001 Z z.
/zékonnik prace/ minimaine dve osoby, spihajice kumulativne nasledovné predpoklady:
a) patri kK marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) je nezamestnana, pricom uprednostnend bude dlhodobo nezamestnana osoba.
Zhotovitel splnenie povinnosti zamestnat' minimalne dve osoby, spinajice predpoklady
podla pism. a) a b) vyssie, preukaze objednavatelovi predlozenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace

a podobne, vratane Cestnych prehldseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia

z prislusného Uradu prace a suhlasov uchadzacov o zamestnanie so spracovanim




osobnych udajov) a to najneskor ku dnu prevzatia staveniska. Nesplnenie tohto zavazku
bude objednavatel povazovat za zavazné porusenie zmluvnych podmienok.

Vil
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si
zmluvné strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskdr ku dnu zacdatia preberacieho konania predlozit
objednavatelovi vSetky doklady (ak su relevantné), ktoré mal objednavatelovi priebezne
odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to najma:
- stavebné denniky,
- atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia
v stavbe
- osvedcCenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov
- doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu
- Opis azdbvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného
v stavebnych konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim
- projekt skutoCného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitefom v dvoch vyhotoveniach

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozZil vsetky doklady uvedené v bode 2 tohto, &lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny sUpis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati
diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast prebera. V pripade, ak
objednéavatel dielo alebo jeho cast nepreberie, bude sucastou protokolu o odovzdani
a prevzati diela uvedenie dovodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne
vypratat’ do 10 dni odo dria protokotarneho odovzdania diela okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané
v sulade so zmluvnymi podimienkami alebo ma zévazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

Vill.
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy,
podfa technickych noriem, rozpoctu, projektovej dokumentacie a véeobecne zavéznych
pravnych predpisov ucinnych na Uzemi Slovenskej republiky a Zze pocas zaruénej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIl bod 1 tejto
Zmiuvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.




Zarucna doba diela je 5 rokov a zaéne plynat’ po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol
vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zarué¢nym listom.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuzivané
z dovodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia®“) bezodkladne po jej
zisteni. zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dna nahlasenia reklamécie
podla tohto bodu rozhodnut o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Pocas plynutia zaruCne] doby sa zhotovitel zavézuje vady, vratane kontrol kvality,
oznacené v opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 dni odo dna
oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad
si zmluvne strany dohodnu pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podla bodu 7
tohto Clanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat ich
odstranit' tretej osobe na naklady zhotovitela.

i X. s
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti v termine podla
Clanku Hl. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednévatela na nédhradu $kody a odstupenie od Zmluvy.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze v pripade poru$enia povinnosti zhotovitela odstranit riadne
a vCas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade
poruSenia povinnosti zhotovitela odstranit’ vady uplatnené objednavatelom v zaruénej
dobe v lehote podla €l Vill bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska
v lehote podla ¢l. VII. bod 5 tejto Zmluvy-je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy zacaty den omeskania, a to aZ do
odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktir méa zhotovitel pravo na Grok
z omeskania vo vyske 0,05% z diznej sumy za kazdy zacaty defi omeskania okrem
pripadu podla Cl. V, bod 11 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat stavenisko, objednavatel si méze
u zhotovitela uplatnit’ zmluvnl pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy zacaty den omeskania
s jeho prevzatim.




1.

N

Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
- ak sa nestane ucinnou v sulade s ¢lankom XlII bod 1 tejto Zmluvy ani do 12
mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
- pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dnu uvedenému v dohode,
- jednostrannym odstupenim od zmluvy strany objednavatela, ak:
- zhotovitel opakovane porusi (tj. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri
vykondvani diela podla tejto Zmluvy, '
- zhotovitel v omelkani s dokonéenim a odovzdanim diela podla ¢asového
harmonogramu prac o viac ako 20 dni

Odstupenie od Zmluvy nadobulda Ucinnost drhom jeho doruc¢enia druhej zmluvnej strane
a Zmluva sa zruSuje od tohto dna a nie od jej pociatku.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzite a riadne ukoncenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna
Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti
Ku dnu zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podfa skutoéne preukazanych nakladov
zo strany zhotovilela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena cast diela su
vlastnictvom objednavatela aj pocas vykonavania diela zhotovitelom.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,,subdodéavatelia®)
vratane ich zamestnancov, s povinni dodrziavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutoénostiam
zistenym pocas vykonavania diela alebo sUvisiacich s dielom. V8etky dokumenty, ktoré
prevezme zhotovitel' od objednavatela, su doverné a moze ich pouzit vyluéne na Gcely
plnenia tejto Zmluvy.

, Xl
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, rozpoCtom  a projektovou dokumentaciou a rozpor so véeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentaci:

Vedenim uskutocnovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych c¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a
postupu uskutocnovania

XII.
Zaveretné ustanovenia

Této Zmluva nadoblda platnost diom je] podpisu obidvomi zmluvnymi stranami
a ucinnost po splneni nasledovnych podmienck:
zverejnenie tejto zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 Obdianskeho zakonnika




- kladny vysledok overenia procesu verejného obstaravania Poskytovatelom finanénych
prostriedkov.
Podmienky musia byt splnené kumulativne.

2. Akékolvek zmeny alebo doplinenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a
to v sulade so zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom
dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote s$trnastich pracovnych dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

3. Préva a povinnosti neupravene v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ostatnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
a ucinnych v Slovenskej republike.

4. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pricom tri vyhotovenia obdrzi objednavatel a
dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vSetky spory, ktoré vyplynd v savislosti s touto Zmluvou
o dielo budu riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy
ani potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu
riesene podla prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy
neupravené v tejto Zmluve o dielo.

6. Zmiluvneé strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych
stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si
zmluvne strany riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou
Ju podpisuju.

Prilohy:
- Priloha ¢. 1 (k zmluve) - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme
a v elektronickej forme vo formate MS Excel
- Priloha €. 2 (k zmluve) - Harmonogram stavebnych prac
- Priloha ¢. 3 (k zmluve) - Cestné vyhlasenie uchadzada o subdodavateloch

Uspeénv uchadzac pri podpise zmluvy predklada:

Priloha ¢. 4 (k zmluve) - Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitela za $kodu
spbsobenu pri vykone povolania alebo uzatverené poistenie zodpovednosti zhotovitela za
skodu podnikatela pocas celej doby realizacie zékazky v minimalnej vy$ke zmluvnej ceny -
predkiada daspes$ny uchadzac ku podpisu zmiuvy,

Priloha ¢. 5 (k zmluve) - zapis v registri partnerov verejného sektora alebo ¢estné prehlasenie,
Ze nesplia podmienky na zapis v registri partnerov verejného sektora.
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